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Autorzy opracowania:

Pawet Leszczynski Branza drogowa
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robodt
budowlanych ,,Przebudowy $ciezki rowerowej ,,L.ynostrada” Knopin - Swobodna oraz
drogi powiatowej Nr 1447 N w obrebie remontowanego wiaduktu kolejowego w km
19+083 w m. Knopin”, na dz. nr geod. 174, 4/1, 4/2, 4/13. 121/2 obr. Knopin, gmina Dobre
Miasto.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Niniejszy program
ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

% przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,
%+ przygotowania oferty Wykonawcy,

*

% zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 1 robot budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry zakresu robot budowlanych

Przebudowa $ciezki rowerowej ,,L.ynostrada” Knopin - Swobodna oraz drogi powiatowej Nr
1447 N w obrebie remontowanego wiaduktu kolejowego w km 19+083 w m. Knopin, dz. nr
geod. 174, 4/1, 4/2, 4/13. 121/2 obr. Knopin, gmina Dobre Miasto.

Zakres prac drogowych. obejmuje m.in wykonanie zjazdu (dlugiego) z wewnetrznej drogi
powiatowej dz. nr geod. 4/13 i 4/12 obr. Knopin o pow. 100m2. Zjazd nalezy wykona¢ w
technologii jak droga powiatowa i wyznaczy¢ znakami poziomymi i pionowymi przejazd dla
rowerdow oraz przejscie dla pieszych, a takze zamontowa¢ w tym miejscu o$wietlenie solarne
(pochodzace z demontazu).

Zakres prac budowlanych obejmuje rowniez przebudowe ze zmiang lokalizacji $ciezki
rowerowej dwukierunkowej o szerokosci 2,0m i dlugosci ok. 132mb ze spadkami
poprzecznymi 2,00%. Sciezke rowerowa nalezy ograniczyé obrzezem betonowym

8x30x100cm. Sciezke rowerowa nalezy wykonaé po lewej stronie drogi powiatowej nr 1447N
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(pomigdzy dwoma przej$ciami dla pieszych) wraz z korekta i ewentualnym uzupetlieniem
(barier ochronnych).

Ze wzgledu na ograniczone miejsce na wykonanie S$ciezki rowerowej, nalezy réwniez
przewidzie¢ (jesli zajdzie taka potrzeba) wykonanie odwadniajacego przepustu na rowie o di.
ok. 30mb. (wraz z niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami).

Demontaz oraz ponowny montaz 2 szt. solarnych stupéw oswietleniowych (wraz z osprzgtem).

> Lokalizacja odcinka drogi oraz $ciezki rowerowej w m. Knopin dz. nr geod. 174, 4/1, 4/2, 4/13. 121/2 obr. Knopin,
gmina Dobre Miasto.

Zdj.1 Droga powiatowa Knopin - Swobodna

1.2. Opis stanu istniejacego.

Droga powiatowa — nr 1447N o nawierzchni bitumicznej i czeSciowo zniszczonej nawierzchni
po robotach budowlanych zwigzanych z przebudowa obiektu kolejowego (wiaduktu) linii
kolejowej nr 221 w km 19+083.

Szeroko$¢ jezdni na dojazdach strona lewa 5,50m, strona prawa 6,40m.

Sciezka rowerowa — w miejscu przeznaczonym do wykonania $ciezki rowerowej jest grunt
rodzimy oraz odkryty row odwadniajacy.
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1.3. Zalecenia konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdow, skrzyzowan

a)
b)
c)
d)
f)

g)
h)

j)

k)

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu wraz z wywozem
urobku o pow. 100m2;

Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospoiki grubosci 30 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego KESM 0/31,5 mm (C90/3)
grubos$ci po zaggszcezeniu 1 otrzymaniu wtornego modutu odksztatcenia na poziomie
160MPA - 20 cm;

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa na odcinku

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC16W (KR3)
Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S (KR3);
kategoria ruchu KR3-4;

utwardzenie pobocza na szerokosci od 0,5m do 0,75 m kruszywem niezwigzanym
KESM 0/31,5 mm (C90/3) grubosci min. 15 cm na catej dtugo$ci w ilosci 97,50m2;
rozwigzania projektowe musza uwzglednia¢ istniejace skrzyzowania, wejscia do
budynkow, dojscia do bram i furtek oraz zjazdy do poses;ji;

uzgodnienie calej dokumentacji projektowej z Polskimi Kolejami Panstwowymi,
w zakresie m.in.: polaczenia drogi z dziatkg nalezaca do PKP,

czyszczenie przepustow lub/i wykonanie przepustow drogowych (jesli zajdzie taka
potrzeba).

1.4. Zalecenia konstrukcyjne nawierzchni $ciezki rowerowej:

a)

b)

d)
e)
f)

1.5.

1.6.

1.6.1.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne $ciezki rowerowej wraz z wywozem
urobku na odcinku ok. 132mb;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego KLSM 0/31,5 mm
(C90/3) grubosci po zageszczeniu 1 otrzymaniu wtornego modutu odksztalcenia na
poziomie 160MPA —gr. 8 cm;

Wykonanie podbudowy pomocniczej - ulepszenie podloza: mieszanka zwigzana
cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 —gr. 10 cm;

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W (KR1-2)
Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S (KR1-2);
Wykonanie studni rewizyjnej betonowej lub z tworzywa sztucznego wraz z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego.

Zielen

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w terenie inwestycji.

Rodzaje robot

W zakresie robot branzy drogowej sciezki rowerowej przewiduje sie:
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e roboty przygotowawcze,

o wykopy,

e budowa nowej nawierzchni jezdni oraz $ciezki rowerowej

w tym:

e nasypy,

e ulepszenie podtozy gruntowych,

e podbudowy;

e warstwy wigzace;

e warstwy Scieralne;

e Kkorekta skarp;

e oczyszczenie rowOw przydroznych;

¢ wykonanie przepustu na rowie (jesli zajdzie taka potrzeba),

¢ wykonanie studni rewizyjnej na przepuscie.

e demontaz i montaz lamp solarnych (wraz z ich osprz¢tem),

e 0znakowanie poziome i pionowe;

e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu np. progi zwalniajace, bariery ochronne
(w przypadku koniecznos$ci zastosowania). Forma zabezpieczenia zjazdu z pasa
rowerowego zostanie okre§lona przez projektanta;

Szczegolowy zakres robot okresli  dokumentacja techniczna sporzgdzona zgodnie

Z warunkami technicznymi Prawem Budowlanym oraz sztuka inZynierskq przez Wykonawce.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow przebudowywanej

sciezki rowerowe;.

2.1. Przedmiot zaméwienia sklada sie z dwéch czesci - etapow:

2.1.1  Sporzadzenie dokumentacji projektowej:
a) sporzadzenia aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celow projektowych;
b) opracowanie opinii geotechnicznej (jesli zajdzie taka potrzeba). W celu okreslenia
rodzaju podioza pod projektowanym odcinkiem drogi Projektant powinien wykonac

odwierty geotechniczne. [lo§¢ odwiertow powinna by¢ wystarczajaca do prawidlowego
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wykonania dokumentacji projektowej (zaprojektowania konstrukcji) i wykonania
wszystkich robot w czasie realizacji inwestycji.

c) opracowania dokumentacji technicznej w zakresie wynikajacym z zapiséw ustawy dla
potrzeb uzyskania zgloszenia na wykonanie robot budowlanych zamiaru wykonywania
robot budowlanych;

d) opracowanie koncepcji przebudowy 1 przedstawienie Zamawiajgcemu do
zaakceptowania;

e) sporzadzenie dokumentacji wymaganej do zgloszenia robot branzy: drogowej 1 sposob
zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

f) sporzadzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych na
kazda z branz, przez ktora nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robdot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci
wymagania wlasciwos$ci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz zakresu prac, ktore powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

g) wykonanie projektu statej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi uzgodnieniami);

h) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

i) pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkow, decyzji,
uzgodnien dokumentacji, pozwolen koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na
przebudowe;

J) przekazanie Zamawiajagcemu catoéci opracowanej dokumentacji rowniez w formie
cyfrowej (na nosniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiarow robot winny by¢ mozliwe do odczytania i edytowania;

k) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym;

1) uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zatwierdzenie projektu stalej
organizacji ruchu;

m) Opracowanie zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych
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n) Nadzor autorski:
» wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze
zm.),
» wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,
» uzupelianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,
» Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
» udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
» wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,
» biezace monitorowanie realizowanych robdot budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia —
fax, telefon, mail lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie).
» wszystkie dokumenty opracowane przez Projektanta, w szczego6lnosci takie jak
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialty oraz inne utwory, w tym dokumentacja
budowlana/techniczna i jego czgéci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Projektanta beda stanowi¢ wylaczng  wlasnos¢
Zamawiajacego, a catos¢ autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na
Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, z chwila wydania utworow

(egzemplarzy) Zamawiajacemu.

2.1.2 Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej

w/w dokumentacji projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
b) opracowanie i1 przedstawienic Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu

zagospodarowania terenu przebudowy,
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9)

h)

wykonanie robot budowlanych i1 oznakowania drogowego na podstawie
powyzszych projektow, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,
odtworzenie trawnikow 1 terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc
prowadzenia robo6t drogowych,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robot (jesli zajdzie taka potrzeba),
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
1 dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowe;j,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z
wymogami SST; wyniki badan do akceptacji przez Zamawiajacego, zarzadce
drogi i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawierac:

e umowe,

e oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,

e harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych,

e protokot przekazania terenu budowy,

e protokoty robdt zakrywanych,

e badania materialow,

e recepty,

e wyniki pomiarow,

e wyniki badan laboratoryjnych,

e deklaracje zgodno$ci materiatow,

e aprobaty,

e sprawozdania techniczne Wykonawcy,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e rozliczenie finansowe,

e potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,

e os$wiadczenia uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania

zgodnie z przepisami.

e zgloszenie zakonczenia robot
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e przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajagcemu wraz z pozwoleniem na

uzytkowanie.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat

wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem (jeslio zajdzie taka potrzeba).

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne ze
wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszych rozwigzan technicznych .
W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

o wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wltasnych

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

o wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglgdni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terminie

4. RODZAJE ROBOT ICH LOKALIZACJA I ORIENTACYJNE WIELKOSCI
TYCH ROBOT

e wykonanie zjazdu (dlugiego) z wewnetrznej drogi powiatowej dz. nr geod. 4/13 14/12
obr. Knopin. Zjazd nalezy wykona¢ w technologii jak droga powiatowa i wyznaczy¢
znakami poziomymi 1 pionowymi przejazd dla rowerow oraz przejscie dla pieszych, a

takze zamontowa¢ w tym miejscu o$wietlenie solarne (pochodzace z demontazu).
4.2 Budowa nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej

e Sciezka rowerowa dwukierunkowa o dtugosci ok. 129mb i szerokosci 2,0m z masy

bitumicznej ze spadkami poprzecznymi 2,00%.
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e Sciezke rowerowa nalezy ograniczy¢ — od strony pobocza obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, - od strony drogi kraweznikiem
drogowym betonowym (wystajacym) 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem.

4.3 Przepusty

¢ wykonanie odwadniajacego przepustu na istniejacym rowie odwadniajacym o di. ok.
30mb. (wraz z niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami) jesli zajdzie taka
potrzeba. Wykonanie studni rewizyjnej betonowej fi 800 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego.
4.4 Rozbiorki

e demontaz oraz ponowny montaz 2 szt. solarnych stupéw oswietleniowych (wraz z
osprzetem).

4.5 Oswietlenie
e Demontaz oraz ponowny montaz 2 szt. solarnych stupéow oswietleniowych (wraz z
osprzgtem).
4.6 Oznakowanie
. Oznakowanie pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ wg. zatwierdzonego Projektu Statej
Organizacji Ruchu wykonanego przez Wykonawce.
Oznakowanie pionowe obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw drogowych (jesli zajdzie
potrzeba), drogowskazow, tablic oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. ww
projektu przyjmujac:
» znaki z grupy $rednich na podktadzie z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm,
» krawedzie podwojnie zaginane na catym obwodzie,
> lica znakow z folii odblaskowej II generacji (ewentualnie zgodnie z zatwierdzonym
projektem SOR).
Montaz nowego oznakowania pionowego nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego 1 warunkow

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).

Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).
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UWAGA:
Elementy z rozbiorek lub demontazu naleza do Zamawiajacego i nalezy je odwies¢ we

wskazane miejsce na odleglos¢ do 15 km od miejsca demontazu.
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw wykonywanego obiektu.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia wykonano zgodnie z wszystkimi
elementami projektu oraz sztukg budowlang. Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploatacji

nawierzchni drog wynosil min. 10 lat

1. Zobowiazania Wykonawcy zadania:

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia;

b) uzgodnienie;

c) wykonanie projektu uktadu drogowego;

d) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jesli zajdzie taka potrzeba),

e) przygotowanie dokumentéw dla potrzeb uzyskania zgloszenia zamiaru
wykonywania robdt lub pozwolenia na budowe — wg wymagan ustawy Prawo
Budowlane;

f)  zrealizowania robdt w oparciu o opracowane uzgodnione i1 zatwierdzone projekty
techniczne;

g) przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

h) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
- Wykonawcy;

i) przekazanie zrealizowanego zadania Zamawiajacemu;

j)  sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem zmian
1 korekt wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych wraz ze zgloszeniem
w os$rodku geodezyjnym.

k) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub akceptacji PINB.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robot budowlanych 1 oddanie do uzytku
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi  w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,
obowigzujagcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan

technicznych. Realizacja przedmiotowego zakresu robot powinna by¢ wykonana przez
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Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie 1 potencjal wykonawczy okreslony w
Instrukcji dla oferentow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i

doswiadczeniu zawodowym.

2. Wymagania Ogolne
Prace budowlane powinny by¢ realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty,
ktére zostang przekazane Zamawiajagcemu w 4 egz.
Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne wykonanych projektow,
przedmiarow, kosztorysow, specyfikacji technicznych itp.:

e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie pdf oraz *.dwg oraz

e wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisa¢ w postaci

plikow MS Word lub MS Excel;

e calo$¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania robdét nalezy do wszystkich nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego)

oraz bezpieczenstwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace zostanie udostepniony Wykonawcy na podstawie protokotu
przekazania terenu.
Zamawiajacy wymaga wykonania projektow i robot w taki sposdb, aby spetni¢ wymagania
obowigzujacych Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru rob6t. Elementy konstruke;ji
winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych Polskich Norm przy
spelnieniu  szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej
przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia interesOw osob trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym (wykonawczym) przed
ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnos$ci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych;

e sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci wykonania

z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior dokumentacji projektowe;j
e odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbidr ostateczny;

e odbidr pogwarancyjny.

Szczegélowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét mogg ulec

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a)

b)

utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unikaé¢ ich

mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

W bezposrednim zasiggu koron drzew nie moga by¢ lokalizowane place sktadowe

i drogi dojazdowe. Wokoétl kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe

bezpieczenstwa.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadoéw powstajacych w czasie budowy.

Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sag obowiagzkiem wykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

1) Po przeprowadzeniu rozbiéorek Wykonawca ma obowigzek:

zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,

zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
1 zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska,

przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,
Wytworca odpadow — wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktérego
dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym,

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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f)  Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s0b trzecich.

g) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

h) Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

i) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

j) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia Robot przez Zamawiajacego.

k) Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy

byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda poddane w szczegodlnosci:

o rozwigzania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym
i Specyfikacjach Technicznych,

o stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametrow
z projektami i specyfikacjami technicznymi,

. wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, takie jak MMA moga
zosta¢ poddane sprawdzeniu na okoliczno$¢: uzytego kruszywa, receptury,
sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki przed i po wbudowaniu,

. sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z

projektami i specyfikacjami technicznymi,
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» Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbior dokumentacji projektoweyj,
e odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy,
e odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

» Przed przystgpieniem do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata m.in.:
- inwentaryzacj¢ geodezyjng ztozong w osrodku geodezyjnym,
- deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialow,
- dziennik budowy (jesli zajdzie taka potrzeba),
- os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt i doprowadzeniu
przylegtego terenu do stanu pierwotnego,
- o$wiadczenie kierownika budowy o atestach na wbudowane materiaty
- zestawienie wykonanych robot potwierdzone przez kierownika robot i
inspektora nadzoru rob6t budowlanych,

- operat kolaudacyjny

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzeni dla Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych i materiatow

3.1 Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia nast¢pujacych opracowan
projektowych :
> Projekty budowlany sktadajacy si¢ z projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego
(wykonawczego) wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego - ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

» Przedmiary robot;

» Kosztorysu inwestorskiego w formie szczegélowej wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow;

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

» Dokumentacje geotechniczna

» Projekt statej organizacji ruchu.
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3.2 Przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji o ktorej mowa powyzej m.in.
projektu budowlanego okreslonego, projektu stalej organizacji ruchu, przedmiaroéw
robot, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych, dokumentacji
geotechnicznej i innych réwniez w formie elektronicznej, zapisanych na ptycie CD

w formacie PDF oraz z rozszerzeniem ath.

3.3 Wszystkie materialty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje
wlasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych

upowaznien.

3.4 Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi i ze zostat wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3.5 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca przedstawi Inwestorowi

odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

3.6 Dla potrzeb zapewnienia wspOtpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonanych robot budowlanych oraz dokonania odbioru zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i

postanowien umowy.

4. Wymagania szczegotowe
4.1 W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robo6t bedzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.), prawa budowlanego - ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) wymaganiem
Polskich Norm 1 spelnieniem szczegdélowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym,
jak przekrd) podtuzny (profil) 1 przekrd; normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez

Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie budowlanym.

4.2 W odniesieniu do nawierzchni

Roboty drogowe prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
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prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przyleglych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.

Wykonanie poboczy musi postegpowaé w czasie rownolegle z postepem robot zasadniczych
na pasach ruchu jezdni.

W przypadku pozostawionych uskokow na krawedzi jezdni poboczy, Wykonawca
zabezpieczy poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

4.3 W odniesieniu do instalacji
Zabezpieczenie 1 lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
Z utrzymaniem drogi wykona¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy/wtasciciela poszczegolnych

sieci.

4.4 Zjazdy indywidualne i publiczne
W czasie wykonywania robot Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ korzystania
z dojazdow do posesji. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca uzgodni lokalizacje

zjazdow z wlascicielami posesji jesli zajdzie taka potrzeba.

4.5 W odniesieniu do wykonczenia obiektu
Roboty wykonczeniowe prowadzone bgdg zgodnie z opracowanymi SST

4.6 W odniesieniu do zagospodarowania Terenu

Wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia do stanu pierwotnego terenow,
ktore ulegly zniszczeniu na skutek prowadzonych robét zwigzanych z budowg.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi dokumentacje
fotograficzna stanu istniejacego pasa drogowego oraz terenow przyleglych i przedlozy
ja Zamawiajacemu oraz Zarzadcy Drogi t.j. Powiatowa Shuzba Drogowa w Olsztynie z
siedzibg: ul. Cementowa 3, 10-429 OLSZTYN.
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11 CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY I PRZEPISY

1.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy - Gmina Dobre Miasto posiada dokumenty stwierdzajace jej prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — porozumienie z Powiatem Olsztynskim
do nieodptatnego udostgpnienia czesci pasa drogowego drogi powiatowej nr 1447N na odcinku
Knopin — Swobodna na czas wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.

1.2 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
e umowa z Inwestorem/Zamawiajgcym;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.);

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze
zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz.
1605 ze zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U.z2021r., poz. 2454).;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1336 ze
zm.);

UWAGA:

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowiazujacymi na dzien skladania wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

budowe lub zgloszenie robot.

2. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych.
Zamawiajacy realizuje zadanie w 2 etapach:
» etap 1 — projekt budowlano — wykonawczy
» etap 2 realizacja rob6t — roboty budowlane
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3 Ilo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

- projekt budowlano - wykonawczy - 3 egz.

- pozostate opracowania projektowe - 3 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egz.
Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 komplet dokumentacji

powykonawczej na no$Sniku CD

4 Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wilasnym staraniem
Wykonawca. W tym celu wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych upowaznien.
Wykonawca dotaczy do projektu o$§wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wymagane jest takze opracowanie
staraniem wykonawcy wymaganych dokumentéw dla organizacji placu budowy oraz projektow

organizacji ruchu dla prowadzenia robot na poszczeg6lnych odcinkach.

5 Inne ustalenia
Materiaty z rozbiorek i odzysku nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowiag wtasnos¢
Zamawiajacego 1 nalezy je zdemontowac oraz dostarczy¢ na miejsce wskazane przez

Inwestora w odlegtosci do 12km.

Opracowatl:
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IV. DOKUMENTY

1. Dokumentacja fotograficzna terenu i zieleni istniejacej — zalgcznik nr 1
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