Zamawiajacy:.

Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

PROGRAM FUNKCJ ONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania
,Przebudowa SciezKi rowerowej ,f.ynostrada” gminnej Knopin Swobdna na odcinku
3+515 — 3+643”

Kategoria obiektu XXV
Dziatka: nr geod. 174, 4/1, 4/2, 4/11, 4/13. 121/2 obr. Knopin, gmina Dobre Miasto.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zaméwienia wedlug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Autorzy opracowania:
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. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt
budowlanych ,,Przebudowy $ciezki rowerowej ,,Lynostrada” Knopin - Swobodna oraz
drogi powiatowej Nr 1447 N w obrebie remontowanego wiaduktu kolejowego w km
19+083 w m. Knopin”, na dz. nr geod. 174, 4/1, 4/2, 4/11, 4/13. 121/2 obr. Knopin, gmina
Dobre Miasto.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Niniejszy program
ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

< przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien

publicznych,
% przygotowania oferty Wykonawcy,

9,

% zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry zakresu robét budowlanych
Przebudowa sciezki rowerowe;j ,.Lynostrada” Knopin - Swobodna oraz drogi powiatowej Nr
1447 N w obrgbie remontowanego wiaduktu kolejowego w km 19+083 w m. Knopin, dz. nr
geod. 174, 4/1, 4/2,4/11, 4/13. 121/2 obr. Knopin, gmina Dobre Miasto.
Zakres prac drogowych. obejmuje m.in przebudowe z czgsciowg zmiang przebiegu drogi
powiatowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 100mb. na nowg wraz z dobudows (od
strony lewej) $ciezki rowerowej.
Wykonanie zjazdu (dlugiego) z wewnegtrznej drogi powiatowej dz. nr geod. 4/13 i 4/12 obr.
Knopin. Zjazd nalezy wykona¢ w technologii jak droga powiatowa i wyznaczy¢ znakami
poziomymi i pionowymi przejazd dla rowerdw oraz przejscie dla pieszych, a takze zamontowaé
w tym miejscu o$wietlenie solarne (pochodzace z demontazu).
Zakres prac budowlanych obejmuje réwniez przebudowe ze zmiang lokalizacji $ciezki

rowerowej dwukierunkowej o szerokosci 2,0m i dlugosci ok. 129mb ze spadkami
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poprzecznymi  2,00%. Sciezke; rowerowg nalezy ograniczy¢é obrzezem betonowym
8x30x100cm. ScieZke; rowerowg nalezy wykonaé po lewej stronie drogi powiatowej nr 1447N
(pomigdzy dwoma przejsciami dla pieszych) wraz z korekta i ewentualnym uzupetnieniem
(barier ochronnych).

Ze wzgledu na ograniczone miejsce na wykonanie $ciezki rowerowej, nalezy rOowniez
przewidzie¢ (jesli zajdzie taka potrzeba) wykonanie odwadniajacego przepustu na rowie o dt.
ok. 30mb. (wraz z niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami).

Demontaz oraz ponowny montaz 2 szt. solarnych stupow o$wietleniowych (wraz z osprzetem).
Do zakresu prac naleza rowniez roboty rozbiérkowe takie jak: rozbiorka istniejacej Sciezki
rowerowej o di. ok. 75mb, rozbiérka czesci istniejgcej nawierzchni drogi, kraweznikow
drogowych 15x30x100 na fawach betonowych z oporem, obrzezy betonowych 8x30x100 cm
na tawach betonowych z oporem oraz umocnien skarp z plyt betonowych azurowych 40x60x8
cm wraz z wywozem i utylizacjg materialow rozbidrkowych, lub zlozenia w miejscu podanym
przez Zamawiajacego (materialy nadajace sie do ponownego wykorzystania).

» Lokalizacja odcinka drogi oraz Sciezki rowerowej w m. Knopin dz. nr geod. 174, 4/1, 4/2, 4/11, 4/13. 121/2 obr.
___Knopin, gmina Dobre Miasto.

Zdj.1 Droga powiatowa Knopin - Swobodna
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1.2,

Opis stanu istniejgcego.

Droga powiatowa — nr 1447N o nawierzchni bitumicznej i czgSciowo zniszezonej nawierzchni

po robotach budowlanych zwigzanych z przebudowg obiektu kolejowego (wiaduktu) linii
kolejowej nr 221 w km 19+083.
Szeroko$¢ jezdni na dojazdach strona lewa 5,50m, strona prawa 6,40m.

Sciezka rowerowa — w miejscu przeznaczonym do wykonania ciezki rowerowej jest grunt

rodzimy oraz odkryty réw odwadniajacy.

1.3. Zalecenia konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdow, skrzyzowan

a)

k)

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi zjazdu wraz z
wywozem urobku na odcinku ok. 100mb;-

Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki grubosei 30 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego KESM 0/31,5 mm (C90/3)
grubosci po zageszezeniu i otrzymaniu wtérnego modutu odksztalcenia na poziomie
160MPA - 20 cm;

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa na odcinku

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 7 cm z betonu asfaltowego AC16W (KR3)
Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S (KR3);
kategoria ruchu KR3-4;

utwardzenie pobocza na szerokosci od 0,5m do 0,75 m kruszywem niezwigzanym
KESM 0/31,5 mm (C90/3) grubosci min. 15 ¢cm na calej dtugosci;

rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ istniejace skrzyzowania, wejscia do
budynkoéw, dojscia do bram i furtek oraz zjazdy do posesji;

uzgodnienie calej dokumentacji projektowej z Polskimi Kolejami Panstwowymi,
w zakresie m.in.: polaczenia drogi z dziatka nalezacg do PKP,

czyszezenie przepustow lub/i wykonanie przepustow drogowych (jesli zajdzie taka
potrzeba).

1.4. Zalecenia konstrukcyjne nawierzchni $ciezki rowerowej:

a)

b)

d)
¢)

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukeyjne $ciezki TOWErowej wraz z wywozem
urobku na odcinku ok. 129mby;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego KLSM 0/31,5 mm
(C90/3) grubosci po zaggszezeniu i otrzymaniu wtornego modutu odksztalcenia na
poziomie 160MPA — gr. 8 cm;

Wykonanie podbudowy pomocniczej - ulepszenie podioza: mieszanka zwigzana
cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 — gr. 10 cm;

Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W (KR1-2)
Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S (KR1-2);
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1.5. Zielen

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w terenie inwestycji.

1.6. Rodzaje robot

1.6.1. W zakresie robot branzy drogowej przebudowy drogi powiatowej nr 1447N
oraz Sciezki rowerowej przewiduje sie:

roboty przygotowawcze,
rozbiorke istniejgcej nawierzchni drogi i $ciezki pieszo-rowerowe;j;
frezowanie istniejgcej nawierzchni drogi;

wykopy,
budowa nowej nawierzchni jezdni oraz $ciezki rOWerowej

w tym:

nasypy,
ulepszenie podtozy gruntowych,

podbudowy;

warstwy wigzace;

warstwy $cieralne;

korekta skarp;

oczyszczenie towOw przydroznych;

wykonanie przepustu na rowie (jedli zajdzie taka potrzeba),

demontaz i montaz lamp solarnych (wraz z ich osprzetem),

oznakowanie poziome i pionowe;

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu np. progi zwalniajace, bariery ochronne

(W przypadku koniecznosci zastosowania). Forma zabezpieczenia zjazdu z pasa
rowerowego zostanie okreslona przez projektanta:

Szczegotowy zakres robot okresli dokumentacja techniczna sporzqdzona zgodnie

Z warunkami technicznymi Prawem Budowlanym oraz sztuka inzynierskq przez Wykonawce.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw przebudowywanej

sciezki rowerowej i drogi.
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2.1. Przedmiot zamoéwienia sklada si¢ z dwéch czesci - etapow:

2.1.1 Sporzadzenie dokumentacji projektowej:

a) sporzadzenia aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowy ch;

b) opracowanie opinii geotechnicznej (w niezbednym zakresie). W celu okreslenia rodzaju
podtoza pod projektowanym odcinkiem drogi Projektant powinien wykona¢ od wierty
geotechniczne. Ilos¢ odwiertow powinna by¢é wystarczajgca do prawidlowego
wykonania dokumentacji projektowej (zaprojektowania konstrukcji) i wykonania
wszystkich robét w czasie realizacji inwestycji.

c) opracowania dokumentacji technicznej w zakresie wynikajacym z zapisOw ustawy dla
potrzeb uzyskania zgloszenia na wykonanie robét budowlanych zamiaru wykonywania
robot budowlanych;

d) opracowanie koncepcji przebudowy i przedstawienie Zamawiajagcemu  do
zaakceptowania;

e) sporzgdzenie dokumentacji wymaganej do zgloszenia robét branzy: drogowej i sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w  decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

f) sporzadzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na
kazda z branz, przez ktéra nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania rob6ét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci
wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru;

g) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi uzgodnieniami);

h) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi uzgodnieniami);

1) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jesli zajdzie taka potrzeba),

j) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

k) pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkow, decyzji,
uzgodnien dokumentacji, pozwolen koniecznych do zgloszenia lub pozwolenia na

przebudowe;
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1) przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji réwniez w formie
cyfrowej (na nogniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiaréw robot winny byé mozliwe do odczytania i edytowania;

m)uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym;

n) uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zatwierdzenie projektu stalej
organizacji ruchu;

0) Opracowanie zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych

p) Nadzor autorski:

» wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 I., poz. 682 ze
zm.),

» wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych si¢ w toku realizacji inwestycji,

> uzupelnianie szczegotow dokumentacji  projektowej oraz wyjasnianie
watpliwosci

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

» Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

» udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

> biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia —
fax, telefon, mail lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

» wszystkie dokumenty opracowane przez Projektanta, w szczegollnosci takie jak
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, w tym  dokumentacja
budowlana/techniczna i jego czesci skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane  przez  Projektanta bedg stanowi¢ wylaczng  wlasnosé

Zamawiajgcego, a calo$¢ autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na
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Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, z chwila wydania utworéw

(egzemplarzy) Zamawiajacemu.

212

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej

w/w dokumentacji projektowej:

a)
b)

c)

d)

2

h)

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu przebudowy,

wykonanie rob6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie
powyzszych projektow, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
odtworzenie trawnikéw i terendow zielonych, przylegajacych do miejsc
prowadzenia rob6t drogowych,

uporzgdkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robét,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robot (jesli zajdzie taka potrzeba),

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z
wymogami SST; wyniki badan do akceptacji przez Zamawiajgcego, zarzadce
drogi i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé:

® umowe,

* ofert¢, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
e harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych,
® protokdl przekazania terenu budowy,

e protokoly robdt zakrywanych,
e badania materialow,
e recepty,
e wyniki pomiaréw,
e wyniki badan laboratoryjnych,
e deklaracje zgodnosci materiatow,
e aprobaty,

® sprawozdania techniczne Wykonawcy,
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® geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e rozliczenie finansowe,

® potwierdzenie zakoriczenia odbioru robot,

* oSwiadczenia uprawnionych kierownikéw robdt o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami.

e zgloszenie zakonczenia robot

® przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajagcemu wraz z pozwoleniem na

uzytkowanie.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat

wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych

zadaniem (jeslio zajdzie taka potrzeba).

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne ze
wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszych rozwigzan technicznych .
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

o wynikami szczegélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

e wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terminie

4. RODZAJE ROB()T ICH LOKALIZACJA 1 ORIENTACYJNE WIELKOSCI
TYCH ROBOT

4.1 Budowa nawierzchni drogi

e jezdnia szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego;
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e dlugos¢ ok. 100mb;

* wykonanie zjazdu (dlugiego) z wewnetrznej drogi powiatowej dz. nr geod. 4/13 i 4/12
obr. Knopin. Zjazd nalezy wykona¢ w technologii jak droga powiatowa i wyznaczy¢
znakami poziomymi i pionowymi przejazd dla rowerdéw oraz przejscie dla pieszych, a

takze zamontowa¢ w tym miejscu o$wietlenie solarne (pochodzace z demontazu).

4.2 Budowa nawierzchni §ciezki pieszo-rowerowej

e Sciezka rowerowa dwukierunkowa o dlugosci ok. 129mb i szerokosci 2,0m z masy
bitumicznej ze spadkami poprzecznymi 2,00%.

© Sciezke; rowerowg nalezy ograniczy¢ — od strony pobocza obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, - od strony drogi kraweznikiem
drogowym betonowym (wystajacym) 15x30x100 cm na lawie betonowej C12/15 z
oporem.

4.3 Przepusty

e wykonanie odwadniajacego przepustu na istniejgcym rowie odwadniajgcym o di. ok.
30mb. (wraz z niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami) jesli zajdzie taka
potrzeba. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie studni
rewizyjnej betonowej fi 800 z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego.

4.4 Rozbiorki

e demontaz oraz ponowny montaz 2 szt. solarnych stupow oswietleniowych (wraz z
osprzetem).

e rozbidrka istniejacej sciezki rowerowej o dt. ok. 75mb,

e rozbiorka czgsci istniejgcej nawierzchni drogi.

4.5 Oswietlenie

© Demontaz oraz ponowny montaz 2 szt. solarnych stupoéw oswietleniowych (wraz z
osprzgtem).

4.6 Oznakowanie

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé wg. zatwierdzonego Projektu Statej

Organizacji Ruchu wykonanego przez Wykonawce.

Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiorke istniejacych znakow drogowych (jesli zajdzie

potrzeba), drogowskazow, tablic oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego wg. ww

projektu przyjmujac:

» znaki z grupy $rednich na podkladzie z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm,

» krawedzie podwdjnie zaginane na catym obwodzie,
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> lica znakow z folii odblaskowej 11 generacji (ewentualnie zgodnie z zatwierdzonym
projektem SOR).
Montaz nowego oznakowania pionowego nalezy dokonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 1., poz. 2311 ze zm.).
UWAGA:

Elementy z rozbiérek lub demontazu nalezg do Zamawiajgcego i nalezy je odwiesé we

wskazane miejsce na odleglo$é¢ do 15 km od miejsca demontazu.
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II. OPIS WYMAGAN LAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow wykonywanego obiektu.
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia wykonano zgodnie z wszystkimi
elementami projektu oraz sztukg budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby okres eksploatacji

nawierzchni drég wynosil min. 10 lat

1. Zobowigzania Wykonawcy zadania:

Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia;

b) uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu;

c) uzgodnienie;

d)  wykonanie projektu uktadu drogowego;

e) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jesli zajdzie taka potrzeba),

f)  przygotowanie dokumentéw dla potrzeb uzyskania zgloszenia zamiaru
wykonywania robot lub pozwolenia na budowe — wg wymagan ustawy Prawo
Budowlane;

g) zrealizowania robot w oparciu o opracowane uzgodnione i zatwierdzone projekty
techniczne;

h)  przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

i) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
- Wykonawcy;

i) przekazanie zrealizowanego zadania Zamawiajgcemu;

k) sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem zmian
i korekt wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych wraz ze zgloszeniem
w osrodku geodezyjnym.

) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub akceptacji PINB.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi rowniez by¢ zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi  w  przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,

obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
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technicznych. Realizacja przedmiotowego zakresu robot powinna by¢ wykonana przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy okreslony w
Instrukeji dla oferentow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i

doswiadczeniu zawodowym.

2. Wymagania Ogdlne
Prace budowlane powinny byé realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty,
ktore zostang przekazane Zamawiajacemu w 4 egz.
Ponadto Zamawiajacemu nalezy przekazaé wersje elektroniczne wykonanych projektow,
przedmiaréw, kosztorysow, specyfikacii technicznych itp.:

e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie pdf oraz *.dwg oraz

e wszystkie materialy tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisa¢ w postaci

plikéw MS Word lub MS Excel;

* calos¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisaé w formacie *.pdf.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania robét nalezy do wszystkich nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego)

oraz bezpieczenstwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace zostanie udostepniony Wykonawcy na podstawie protokotu
przekazania terenu.
Zamawiajacy wymaga wykonania projektow i robot w taki sposob, aby spetni¢ wymagania
obowigzujacych Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robét. Elementy konstrukcji
winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych Polskich Norm przy
spelnieniu  szczegdlowych zasad okreslonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkow bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;
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e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spelniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym (wykonawczym) przed
ich skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

° stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych;

e sposob wykonania robo6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania

z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

 odbior dokumentacji projektowe;
* odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e odbidr ostateczny;

e odbiér pogwarancyjny.

Szczegélowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilo§ci robét
stanowig ryzyko Wykonawcey i nie b¢da traktowane jako roboty dodatkowe (podane
W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét moga ulec

Zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
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dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spolecznosci i imnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a)

b)

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unikaé ich

mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

W bezposrednim zasiegu koron drzew nie mogg by¢ lokalizowane place sktadowe

i drogi dojazdowe. Wokol kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe

bezpieczenstwa.

Wykonawcee uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy.

Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy.

Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

1) Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawea ma obowiazek:

d)

zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposob selektywny,

zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska,

przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dzialalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
Wytworca odpadéw — wykonawcea prac budowlanych bedzie mogl zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktorego

dzialalnos¢ ponosi odpowiedzialnogé przed Zamawiajgcym,
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e)

f)

g)

h)

j)

k)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny SPIzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia Robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy

byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrol¢ wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedg poddane w szczegolnosci:

o rozwigzania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym
i Specyfikacjach Technicznych,

. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$¢ parametrow
z projektami i specyfikacjami technicznymi,

. wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcg, takie jak MMA moga
zosta¢ poddane sprawdzeniu na okoliczno$é: uzytego kruszywa, receptury,
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki przed i po wbudowaniu,

. sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z

projektami i specyfikacjami technicznymi,
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» Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
* odbior dokumentacji projektowe;,
e odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbioér konicowy,
 odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

» Przed przystgpieniem do odbioru koficowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata m.in.:
- inwentaryzacj¢ geodezyjng zlozona w osrodku geodezyjnym,
- deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- dziennik budowy (jesli zajdzie taka potrzeba),
- oswiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robot i doprowadzeniu
przyleglego terenu do stanu pierwotnego,
- oswiadczenie kierownika budowy o atestach na wbudowane materialy
- zestawienie wykonanych rob6t potwierdzone przez kierownika robot i
inspektora nadzoru robot budowlanych,

- operat kolaudacyjny

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzeni dla Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych i materiatéw

3.1 Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia nastepujacych opracowan
projektowych :
» Projekty budowlany skladajacy sie z projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego
(wykonawczego) wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego - ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

» Przedmiary robot;

» Kosztorysu inwestorskiego w formie szczegOlowej wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow;

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

» Dokumentacje geotechniczna

> Projekt stalej organizacji ruchu.
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3.2 Przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji o ktérej mowa powyzej m.in.
projektu budowlanego okreslonego, projektu statej organizacji ruchu, przedmiaréw
robot, kosztorysow inwestorskich, specyfikaciji technicznych, dokumentacji
geotechnicznej i innych réwniez w formie elektroniczne;, zapisanych na ptycie CD

w formacie PDF oraz z rozszerzeniem ath.

3.3 Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje
wlasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych

upowaznien.

3.4 Wykonawca dolaczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi i ze zostat wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3.5 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spelnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca przedstawi Inwestorowi

odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

3.6 Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonanych robét budowlanych oraz dokonania odbioru zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i

postanowien umowy.

4. Wymagania szczegolowe

4.1 W odniesieniu do konstrukeji

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.), prawa budowlanego - ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 682 ze zm.) wymaganiem
Polskich Norm i spelnieniem szczegélowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym,
jak przekroj podtuzny (profil) i przekréj normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez

Zamawiajagcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie budowlanym.

4.2 W odniesieniu do nawierzchni

Roboty drogowe prowadzié¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
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prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod w przyleglych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.

Wykonanie poboczy musi postepowaé w czasie rownolegle z postepem robot zasadniczych
na pasach ruchu jezdni.

W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni poboczy, Wykonawca

zabezpieczy poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

4.3 W odniesieniu do instalacji
Zabezpieczenie i lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
z utrzymaniem drogi wykona¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy/wlasciciela poszczegdlnych

sieci.

4.4 Zjazdy indywidualne i publiczne
W czasie wykonywania robét Wykonawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania
z dojazdéw do posesji. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca uzgodni lokalizacje

zjazddw z wlascicielami posesji jesli zajdzie taka potrzeba.

4.5 W odniesieniu do wykonczenia obiektu
Roboty wykonczeniowe prowadzone bedg zgodnie z opracowanymi SST

4.6 W odniesieniu do zagospodarowania Terenu

Wykonawca zobowiazany jest do przywraécenia do stanu pierwotnego terenéw,
ktore ulegly zniszczeniu na skutek prowadzonych robét zwigzanych z budows.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea sporzadzi dokumentacje
fotograficzna stanu istniejacego pasa drogowego oraz terenéw przyleglych i przedlozy
ia Zamawiajycemu oraz Zarzadcy Drogi t.j. Powiatowg Sluzby Drogows w Olsztynie z
siedziba: ul. Cementowa 3, 10-429 OLSZTYN.
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11 CZESC INFORMACYJNA

I. DOKUMENTY I PRZEPISY

.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy - Gmina Dobre Miasto posiada dokumenty stwierdzajgce jej prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — porozumienie z Powiatem Olsztyniskim
do nieodplatnego udostepnienia czesci pasa drogowego drogi powiatowej nr 1447N na odcinku
Knopin — Swobodna na czas wykonania dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych.

1.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykon aniem
zamierzenia budowlanego:
* umowa z Inwestorem/Zamawiajgcym;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.);

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze
zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz.
1605 ze zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 I, W sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1679);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w Sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. 22021 r., poz. 2454).;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1336 ze
zm.);

UWAGA:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisow itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien skladania wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

budowe lub zgloszenie robét.

2. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegolowy wykonania poszczegélnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét
budowlanych.
Zamawiajacy realizuje zadanie w 2 etapach:
> etap 1 — projekt budowlano — wykonawczy
> etap 2 realizacja robot — roboty budowlane
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3 Iloé¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

- projekt budowlano - wykonawczy - 3 egz.

- pozostale opracowania projektowe - 3 egz.

Ponadto  Wykonawca sporzadzi taka ilo$é egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieni i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Do odbioru konicowego robét Wykonawca przekaie Zamawiajacemu 2 egz.
Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 komplet dokumentacji

powykonawczej na no$niku CD

4 Ustalenia wyj$ciowe

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. W tym celu wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien.

Wykonawcea dolgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wymagane jest takze opracowanie
staraniem wykonawcy wymaganych dokumentéw dla organizacji placu budowy oraz projektow

organizacji ruchu dla prowadzenia rob6t na poszczegdlnych odcinkach.

S Inne ustalenia
Materialy z rozbiorek i odzysku nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wlasnogé
Zamawiajgcego i nalezy je zdemontowaé oraz dostarczy¢ na miejsce wskazane przez

Inwestora w odleglosci do 12km.

Opracowal:
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IV. DOKUMENTY

1. Dokumentacja fotograficzna terenu i zieleni istniejgcej — zalgeznik nr 1
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