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Gmina Dobre Miasto  
ul. Warszawska 14 
11-040 Dobre Miasto  

Dobre Miasto, 08.12.2023 r.  

FR.271.17.2023 

 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 
 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na wykonanie w systemie zaprojektuj 
i wybuduj inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę 
ścieżki rowerowej „Łynostrada” Knopin – Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu 
linii kolejowej nr 221 w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 2023/BZP 00513671 z dnia 24.11.2023 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści 
SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
Pytania z dnia 06.12.2023 r.:  

1. Ilości w przedmiarze robót wskazują, że w zakres zadania wchodzi również ścieżka 

rowerowa pod wiaduktem kolejowym. Czy zamawiający to potwierdza? 

Odp. Tak, ścieżkę należy wykonać również pod wiaduktem. 
2. Czy Gmina Dobre Miasto posiada dokumenty dotyczące użyczenia lub prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właściciela drogi i pasa 

drogowego. 

Odp. Nie  
3. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym na stronie 5 pkt. 1.3. ppkt j) Zalecenia 

konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdów, skrzyżowań widnieje zapis „uzgodnienie 

całej dokumentacji projektowej z Polskimi Kolejami Państwowymi, w zakresie m.in.: 

połączenia drogi z działką należącą do PKP”. Czy Zamawiający potwierdza, że w tak 

krótkim terminie wykonania, czyli do 20.12.2023 r. należy opracować dokumentację 

projektową, uzgodnić ją z Powiatową Służbą Drogową oraz z Polskimi Kolejami 

Państwowymi oraz wykonać zadanie? 

Odp. Tak. 
4. W związku z tym, że w obecnej chwili panują ujemne temperatury i wszystkie 

wytwórnie masy bitumicznej są zamknięta, jak również technologia wykonania 

nawierzchni bitumicznej nie pozwala na jej wykonanie czy istnieje możliwość 

przedłużenia terminu wykonania zamówienia na rok 2024? 

Odp. Nie. 
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5. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym na stronie 4 widnieje zapis „Ze względu na 

ograniczone miejsce na wykonanie ścieżki rowerowej, należy również przewidzieć (jeśli 

zajdzie taka potrzeba) wykonanie odwadniającego przepustu na rowie o dł. ok. 30mb. 

(wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami).” Zgodnie z wizją lokalną w 

terenie i wykonaniem zdjęć po stronie, po której ma przebiegać nowa ścieżka 

rowerowa jest rów odwadniający, który przebiega wzdłuż drogi powiatowej a 

następnie przechodzi pod drogą na drugą stronę. Zgodnie z obowiązującym prawem 

art. 394. ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne zgłoszenia 

wodnoprawnego wymaga: przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub 

innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m. Zgodnie z załączonym 

do postępowania przetargowego PFU strona 4, Zamawiający chce: „Ze względu na 

ograniczone miejsce na wykonanie ścieżki rowerowej, należy również przewidzieć (jeśli 

zajdzie taka potrzeba) wykonanie odwadniającego przepustu na rowie o dł. ok. 30mb. 

(wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami).”. Czy zamawiający posiada 

dokumenty zezwalające na wykonanie ww. przepustu? 

Odp. Nie. 
6. Zgodnie z umową stanowiącą zał nr 8 do SWZ par 5 pkt 5 „Zapłata wynagrodzenia 

nastąpi na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o protokół 

końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy i zatwierdzony przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.” 

Czy zamawiający potwierdza, że zapłata wynagrodzenia nastąpi po zaprojektowaniu, 
wykonaniu i odbiorze końcowym robót? 
Odp. Tak, zamawiający potwierdza, że zapłata wynagrodzenia może zostać 
zrealizowana dopiero po zaprojektowaniu, wykonaniu i odbiorze końcowym robót 

7. Zgodnie z umową stanowiącą zał nr 8 do SWZ par 5 pkt 5 zapłata wynagrodzenia 

nastąpi po zaprojektowaniu, wykonaniu i odbiorze końcowym robót.  

Czy zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe zgodnie z zaawansowaniem robót? 
Odp. Nie. 
 

Pytania z dnia 07.12.2023 r.:  
1. Proszę o dołączenie dokumentu dotyczącego użyczenia lub prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane lub innego od właściciela (zarządcy) drogi i pasa 
drogowego. 
Odp. Brak 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że w tak krótkim terminie wykonania, czyli do 20.12.2023 
r. należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego wraz z obowiązkowymi załącznikami 
zgodnie z art. 422 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne? 
Zgodnie z art. 423 Prawa wodnego, fakt dokonania zgłoszenia wodnoprawnego nie 
oznacza, że zostaliśmy zwolnieni z obowiązku uzyskania niezbędnych, wymaganych na 
podstawie przepisów odrębnych decyzji i uzgodnień, natomiast ten sam artykuł tj. 423 
mówi, że do rozpoczęcia prac objętych zgłoszeniem możemy przystąpić dopiero „jeżeli 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy w sprawach zgłoszeń 
wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 
lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia”. 
Odp. Tak 
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3. Czy Zamawiający potwierdza, że zjazd z drogi powiatowej należy wykonać bez 
krawężników drogowych, ponieważ Program Funkcjonalno-Użytkowy nie zakłada 
takiego rozwiązania, a jest to dość kosztowny element?  
Odp. Tak. 

4. Zgodnie z umową stanowiącą zał nr 8 do SWZ par 5 pkt 5 zapłata wynagrodzenia 
nastąpi po zaprojektowaniu, wykonaniu i odbiorze końcowym robót. Czy Zamawiający 
przewiduje udzielania zaliczki przed rozpoczęciem prac projektowych/wykonawczych. 
Odp. Nie. 

 
 

 
Burmistrz 

/-/ 
Jarosław Kowalski 


