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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Projekt wykonawczy zadania pn. 

 

„Budowa zatok autobusowych z peronami w m. Smolajny  w ci ągu drogi krajowej nr 51” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1 mgr inż. Łukasz Jordanek drogowa MAP/0106/POOD/08 10.2014  
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I. OPIS TECHNICZNY  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „Budowy zatok autobusowych z peronami w m. 

Smolajny w ci ągu drogi krajowej nr 51”,  

na działkach nr: 230 i 276/1 obr ęb Smolajny, gmina Dobre Miasto, powiat olszty ński, województwo 

warmi ńsko - mazurskie . 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania, jako integralnej części dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji 

przedsięwzięcia, jest umowa nr TI.7031.3.110.2014.MT z dnia 25.06.2014r zawarta z Urzędem Miejskim 

w Dobrym Mieście. 

 

1.3. Materiały wyj ściowe do projektowania. 

Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o: 

− Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 

− Opinię geotechniczną wykonaną w kwietniu 2013 r. przez Zakład Geologiczny „GEOL”, 

− Inwentaryzację w terenie oraz pomiary uzupełniające, 

− Ustalenia dokonane z Zamawiającym oraz Zarządcą drogi (GDDKiA). 

 

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 

1999r.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463 z 

dnia 27 kwietnia 2012r.) 

− PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

− PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą Inżynierską. 

 

1.5. Opis stanu istniej ącego. 

Działka, nr 276/1, na której przewidziano realizację większej części planowanej inwestycji stanowi 

obecnie pas drogi krajowej nr 51 w miejscowości Smolajny. Fragment inwestycji dotyczy również działki nr 230 

będącej pasem drogi powiatowej nr 1364N.  

Droga krajowa nr 51 posiada w tym rejonie przekrój drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi. Jej 

szerokość wynosi od 5,50 do 6,50m.  
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Istniejące zatoki autobusowe wykonane są w krawężnikach bez wyraźnie zaznaczonych peronów dla 

oczekujących pasażerów. Brak jest również bezpiecznych i bezkolizyjnych dojść pieszych do niniejszych zatok. 

W obrębie projektowanych robót, w pasie drogowym występują urządzenia obce (sieć teletechniczne, 

energetyczna, wodociągowa), jednak specyfika robót (budowa chodników i peronów) nie wymaga ich 

przebudowy ani zabezpieczenia. 

 

1.6. Warunki gruntowo - wodne. 

Z opinii geotechnicznej wykonanej dla niniejszego tematu w kwietniu 2013r. przez Zakład Geologiczny 

„GEOL” wynika, iż na analizowanym obszarze w odwiertach nie stwierdzono wody gruntowej, a nawiercone 

grunty stanowią nasypy budowlane. Z uwagi na fakt, iż budowany chodnik realizowany jest na poziomie 

pobocza drogi krajowej na badanym obszarze stwierdzono obecność nasypów budowlanych o nośności G1. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ze względu na proste 

warunki gruntowo - wodne  panujące na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, 

inwestycję należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.  

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1. Parametry techniczne 

• Kategoria drogi – krajowa 

• Klasa drogi – G 

• Kategoria obciążenia ruchem – KR4 

• Jezdnia główna - jednopasowa, dwukierunkowa, szerokości ok. 6,0m 

• Prędkość projektowa – Vp = 50 km/h 

• Nawierzchnia jezdni – bitumiczna 

• Nawierzchnia chodników – kostka betonowa 

• Grupa nośności podłoża – G1 

 

2.2. Geometria w planie 

Zaprojektowano chodniki wzdłuż drogi krajowej nr 51 w następujących kilometrach DK51: lewostronny 

w km 57+570,00 do km 57+640,27, prawostronny w km 57+636,20 do km 57+815,92 i lewostronny w km 

57+811,84 do km 57+821,91. 

Dla ułatwienia opracowania i większej przejrzystości niniejszego projektu przyjęto kilometraż roboczy 

dla projektowanych chodników, prowadzony po linii krawężników. Kilometraż ten przyjęto, jako kilometraż 

roboczy każdego z odcinków chodnika, zaczynając je od km 0+000,00. 

Projektowane chodniki posiadają szerokość użytkową 2,0m. Chodniki znajdujące się bezpośrednio przy 

jezdni oddzielone zostały od niej balustradą typu Olsztyńskiego. Balustradę tą zastosowano również przy 

stromych zboczach, jako zabezpieczenie pieszych przed upadkiem z wysokości. 

Chodniki przy zatokach autobusowych zostały zlokalizowane w taki sposób, aby zatoki posiadały 

szerokość 3,0m oraz długość krawędzi zatrzymania 20,0m. Skos najazdowy 1:8 oraz wyjazdowy 1:4. 
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Zaprojektowano również dodatkowe przejścia dla pieszych: w km 57+638,20 (przebudowa istniejącego 

przejścia), w km 57+813,94 (nowe przejście) oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1364N na wlocie 

drogi powiatowej. 

W ciągu chodnika znajdują się istniejące zjazdy indywidualne: w km 57+622,14 (lewostronny), w km 

57+764,40 (prawostronny) oraz w km 57+795,18 (prawostronny). 

 

2.3. Profil podłu żny 

 Profil podłużny projektowanego chodnika jest determinowany istniejącym pochyleniem podłużnym 

jezdni drogi krajowej. Odsłonięcie krawężnika wynosi +12cm. Na zjazdach krawężnik został obniżony do +4cm, 

a na przejściach dla pieszych do +2cm. 

 

2.4. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano nawierzchnię chodnika o spadku poprzecznym 2,0% w kierunku projektowanych 

rowów drogowych. W miejscach, gdzie nie występują rowy przydrożne, pochylenie chodnika wynosi 2,0% 

w kierunku jezdni. Od strony jezdni zaprojektowano krawężnik betonowy 20x30, ustawiony na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15, natomiast od strony pobocza, obrzeże betonowe 8x30 na ławie 

betonowej. 

Konstrukcja chodnika w ciągu DK51: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 

Konstrukcja chodnika na zjazdach: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm 

Na całej długości peronu przystankowego, przy jego krawędzi zaprojektowano rząd płyt betonowych 30x30cm 

z wypustkami dla osób niedowidzących. 

Na szerokości przejść dla pieszych przy krawędzi chodnika, zaprojektowano 2 rzędy płyt betonowych 30x30cm 

z wypustkami dla niedowidzących. 

 

2.5. Odwodnienie 

Woda opadowa z powierzchni jezdni, płynąca wzdłuż krawężników, zostanie za pomocą projektowanych 

ścieków podchodnikowych odprowadzona do zaprojektowanych lub istniejących rowów drogowych wzdłuż 

DK51.  Gospodarka wodami opadowymi nie zostaje w żaden sposób zakłócona w stosunku do stanu 

istniejącego. 

 

2.6. Kolizja z uzbrojeniem terenu 

W związku z kolizją projektowanego chodnika po prawej stronie drogi z istniejącym kablem 

energetycznym nn 0.4kV w km 57+641.75 DK51, zaprojektowano jego zabezpieczenie rurą osłonową 

dwudzielną typu A 120 PS długości 4,0m – wydłużenie istniejącego przepustu pod drogą. 
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3. WYKAZ OPRACOWA Ń ROBOCZYCH I SZCZEGÓŁOWE DYSPOZYCJE 

WYKONAWCZE 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań 

roboczych: 

- inwentaryzacja istniejących urządzeń obcych i znaków geodezyjnych mogących kolidować z projektowaną 

przebudową i budową drogi, 

- opracowania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót, 

- Projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. 

- projekt organizacji placu budowy, 

- projekty zabezpieczeń wykopów fundamentowych i rozkopów, 

- projekty rusztowań i deskowań elementów betonowych, 

- projekt technologii prowadzenia robót rozbiórkowych, 

- projekt technologii betonowania elementów betonowych, 

Ogólne wytyczne sporządzenia opracowań roboczych. 

Opracowania robocze winny być dostosowane do Programu Zapewnienia Jakości, którego obowiązek 

sporządzenia spoczywa na Wykonawcy, oraz do warunków podanych w poszczególnych Specyfikacjach 

technicznych. 

Ochrona przed napływem wody. 

Podłoże należy chronić przed napływem wody, mogącym pogorszyć własności gruntu w poziomie posadowienia 

(rozmycie, wypłukanie). 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU 

 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna zostać określona przez Wykonawcę robót. 

Generalnie w pierwszej kolejności należy dokonać ewentualnej rozbiórki elementów kolidujących z przedmiotową 

inwestycją. Kolejno przystąpić do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementów infrastruktury podziemnej. 

Następnie zrealizować budowę chodnika. Ostatnim etapem będzie uporządkowaniu terenu wraz z zazielenieniem 

terenu bezpośrednio przyległego do inwestycji. 

Elementem zagospodarowania terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest 

ruch drogowy na projektowanym odcinku. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi zagrożeniami 

występującymi podczas realizacji tego typu inwestycji. Są to m. in. zagrożenia wynikające z prowadzenia robót 

ziemnych, robót montażowych, robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Skala tych zagrożeń ograniczona 

do placu budowy (zagrożenia lokalne). Zagrożenia te występują każdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania 

robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników. Powinien być on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz powinien 

określać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania przez 

pracowników środków ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby. 
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W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy przy realizacji robót budowlanych należy 

opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace powinny być 

wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Należy zapewnić zorganizowanie punktów 

pierwszej pomocy. 

Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. Pracowników 

należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni być przeszkoleni, 

oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno być zabezpieczone 

i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

5. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI. 

 Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie odbywać 

się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Oz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). Wszystkie 

wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą roboty budowlane na 

etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji). 

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady: 

• odpady asfaltów, 

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki istniejących elementów betonowych, 

• odpady związane z konstrukcją podbudów, 

• odpady związane z budową wykopu. 

Materiały z rozbiórek zostaną odtransportowane na miejsca składowania, spełniające wymagania odnośnie 

warunków ochrony środowiska, wskazane przez Wykonawcę przyszłych robót i zaakceptowane przez 

Inwestora. Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego wykorzystania. Nie stanowią one 

zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej utylizacji lub składowania. Powstające w czasie 

budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części maszyn należy składować w 

kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji odpadów organicznych jest 

ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia walorów krajobrazowych. 

         

          Opracował 

mgr inż. Łukasz Jordanek 

 

 

 

        październik 2014 
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6. UZGODNIENIA I OPINIE 

6.1. Uzgodnienie od GDDKiA Oddział w Olsztynie 
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6.2. Uzgodnienie od Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie 
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6.3. Uzgodnienie od Orange Polska S.A. 
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6.4. Uzgodnienie od Energa Operator 
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6.5. Uzgodnienie od Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. 
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II.  KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

rys. nr 1  Orientacja 

rys. nr 2    Plan sytuacyjny 

rys. nr 3  Przekroje normalne 

rys. nr 4  Profile krawężników 

rys. nr 5  Przekroje poprzeczne 

rys. nr 6  Przekroje przez zjazdy 


