Załącznik nr 9 do SWZ
Harmonogram rzeczowo – finansowy
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	Lp. 
	
Zakres rzeczowy inwestycji
	Koszt inwestycji
	Harmonogram wykonawczy inwestycji
w PLN (brutto)

	
	
	
Netto
	
Brutto
	I etap
od dnia podpisania umowy do 15.10.2021 r.

	II etap
od 16.10.2021 r. do 30.06.2022 r.
	III etap 
od 01.07.2022 r.
 do 15.10.2022 r. 


	1
	Boisko do piłki nożnej
	
	
	
	
	

	2
	Bieżnia okólna
	
	
	
	
	

	3
	Stanowisko skoku w dal i trójskoku
	
	
	
	
	

	4
	Stanowisko pchnięcia kulą
	
	
	
	
	

	5
	Stanowisko do skok wzwyż, skoku o tyczce, rzutnia do rzutu oszczepem, boisko do koszykówki i siatkówki
	
	
	
	
	

	6
	Pas ochronny z trawy syntetycznej
	
	
	
	
	

	7
	Zieleń
	
	
	
	
	

	8
	Piłkochwyty
	
	
	
	
	

	9
	Ogrodzenie bieżni stadionu
	
	
	
	
	

	10
	Komora wodomierza
	
	
	
	
	

	11
	Instalacja nawadniania i odwadniania płyty boiska
	
	
	
	
	

	12
	Deszczówka związana z boiskiem
	
	
	
	
	

	13
	Prace powykonawcze
	
	
	
	
	

	14
	Instalacje urządzeń oświetlenia zewnętrznego
	
	
	
	
	

	15
	Komora wodomierza - instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych 230V
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





-- kwalifikowany podpis elektroniczny /
podpis zaufany / podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej

