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I.  CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Praslity w
zakresie budowy nadziemnego zbiornika wody pitnej wraz z automatyzacjg ujecia. W ramach
przedsiewziecia wchodzi przebudowa uktadu hydraulicznego istniejgcej hydroforni. W zakresie prac
przewiduje sie wykonanie:

- dwdch fundamentéw betonowych oraz rurociggédw miedzy obiektowych pod zbiorniki wody pitnej o
pojemnosci minimum 75 m? kazdy,

- wykonanie jednego zbiornika wody pitnej o pojemnoéci minimum 75 m® wraz z oprzyrzagdowaniem i
wigczeniem w uktad hydrauliczny,

- wykonanie systemu monitoringu wraz z wpieciem obiektu;
- wykonanie uktadu ze sterylizatorem UV,
- zestaw pomp lI-stopnia do montazu w budynku hydroforni.

Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej przewidziana jest w bezposrednim sgsiedztwie
budynku hydroforni na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Teren objety inwestycjg znajduje sie na dziatce nr 245/2, we wsi Praslity, gmina Dobre Miasto,
powiat Olsztyniski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Zatozenia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym majg charaktery ogdlny, planowana
infrastruktura powinna zostaé zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi normami, przepisami
prawa i sztukg budowlana.

Przed przystapieniem do przetargu Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w celu
weryfikacji doktadnego zakresu inwestycji.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
1.1.1.  Zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia
Zamdwienie obejmuje:

- sporzadzenie projektéw budowlanych,

- uzyskanie dla nich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolend i decyzji w tym decyzji
Srodowiskowych,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie robot budowlanych (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej),
- demontaz istniejgcych zbiornikow hydroforowych wraz z armaturg,

- montaz zbiornika retencyjnego,

- montaz zestawu hydroforowego,

- montaz lampy UV,

- wykonanie systemu monitoringu,

- przeprowadzenie préb i badan,



- przygotowanie dokumentacji odbiorowej.
1.1.2.  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdéwienia dokumentacje projektowa
zawierajgcg nastepujgce elementy:

- dokumentacje projektowa wielobranzowg opracowang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoiju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
norami oraz przepisami,

- niezbedne opinie, uzgodnienia w tym uzgodnienia branzowe, decyzje srodowiskowe, decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a gdyby ich uzyskanie w momencie realizacji nie byto
wymagane - woéwczas zaswiadczenie lub pisemne stanowisko wtasciwego organu, iz dana decyzja
wymagana nie jest,

- sprawdzenia rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z wiascicielami
terenéw objetych inwestycja,

- informacja o wymaganiach w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna i ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia
na budowe/zgtoszenia.

Przed przystgpieniem do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robét, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji w dwdch egzemplarzach kompletng
dokumentacje projektowg zawierajgcy opisy, obliczenia, rysunki i wszelkie niezbedne materiaty. Na
podstawie ztozonej dokumentacji Zamawiajgcy zgtosi ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan.
W przypadku nie wniesienia uwag Zamawiajgcy wyda opinie pozytywna.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi zawiera¢ kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
nr 2021, poz. 2458). Kosztorys bedzie stuzyt do rozliczen finansowych robdét budowlanych.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z celem ktéremu ma stuzyé, w szczegélnosci:

- dojazd, transport, przemieszczanie sie Wykonawcy,

- prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne, itd.),
- obstuge geodezyjna,

- obstuge geologiczng,

- prace projektowe,

- uzyskanie decyzji (w tym decyzji Srodowiskowych), uzgodnien, opinii, itp.,



- drukowanie, powielenie i sktadanie dokumentacji projektowe;j,

- prace przygotowawcze (zaplecze budowy, sktad materiatdw, baza transportowa, itp.),
- roboty ziemne, wykopy liniowe,

- prace montazowe,

- wymiane gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajgce sie do ponownego
wbudowania,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem odpowiedniego zageszczenia
gruntu w wykopie,

- usuniecie i zagospodarowanie nadmiaru urobku, materiatéw, odpaddw i wszelkich innych
pozostatosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- roboczogodziny,

- zuzycie sprzetu,

- dostawe i zakup materiatéw,

- nadzér autorski oraz powotanie kierownika budowy/robét.

Cene podang w ofercie uznaje sie za sume cen wszystkich elementéw sktadowych niezbednych
do realizacji przedsiewziecia, w tym takze narzuty i zysk. Wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowalnych opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD/DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana
zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy format PDF i DXF,
- opisy, zestawienia, specyfikacje format PDF i DOC,
- decyzje, uzgodnienia itd. Format PDF.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do petnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Dokumentacje projektowgq nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, w oparciu o
aktualne warunki techniczne oraz uzgodnienia z przedstawicielami Gminy Dobre Miasto i Zaktadu Ustug
Wodnych. Projekt hydroforni w zakresie wpiecia nowobudowanych obiektéw w istniejgcy ukfad



hydrauliczny wykonac¢ na podstawie parametréw technicznych udostepnionych przez Inwestora, oraz
zgodnie z jego zaleceniami.

1.2.1. Gospodarka wodociggowa

Do celdw zaopatrzenia ludnosci w wode pitng na terenie miejscowosci Praslity wykorzystywane
sg zasoby wdd podziemnych. Na terenie miejscowosci Praslity woda ujmowana jest z dwdch studni
gtebinowych zlokalizowanych na nieruchomosci o nr ewid. 245/2. Ich usytuowanie jest zwigzane ze
znajdujacg sie w sasiedztwie stacjg wodociggowa zlokalizowang w budynku wolnostojgcym. Stacja
wodociggowa wyposazona jest w zestaw filtréw i dwa zbiorniki hydroforowe.

Operatorem sieci wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie miejscowosci Praslity jest Zaktad
Ustug Wodnych z siedzibg w Dobrym Miescie.

1.2.2.  Potozenie geograficzne i administracyjne

Stacja uzdatniania wody na terenie ktdrej prowadzone bedg prace projektowe i wykonawcze
znajduje sie na dziatce nr 245/2, we wsi Praslity, gmina Dobre Miasto, powiat Olsztyriski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie.

1.2.3.  Bilans wody

Zgodnie z danymi w SUW Praslity wyprodukowano i sprzedano:

- rok 2022 -
e |kwartat: 3.613 m?
e |l kwartat: 4.184 m3;
e |l kwartat: 3.879 m3;
e |V kwartat: 4.225 m3;

- rok 2023 -
e |kwartat: 3.126 m3,
e |l kwartat: 3.551 m3;
e Il kwartat: 3.509 m3;

W celu poprawnego/optymalnego doboru urzadzen, przed przystgpieniem do prac
projektowych nalezy zweryfikowaé/uaktualni¢ u Zleceniodawcy dane odnosnie zapotrzebowania w
wode oraz jej wymaganych parametréw w zakresie wydajnosci i wysokosci podnoszenia.

1.2.4. Koniecznosc¢ realizacji przedmiotu zamdwienia

Realizacja zadania w zakresie rozbudowy istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Praslity pozwoli na rownomierne wykorzystanie wody z uje¢ wody poprzez magazynowanie jej w
okresie mniejszym poboréw wody. Koniecznosé inwestycji zwigzana jest z mozliwosciami zwiekszenia
zabudowy mieszkaniowej w obrebie miejscowosci, oraz zapewnieniem bezawaryjnej dostawy wody.

Inwestycja przyczyni sie do poprawy jakosci zycia na terenie miejscowosci Praslity.

W zakres inwestycji wchodzi takze modernizacja istniejgcej hydroforni wraz z ujeciem wody.
Modernizacja polegaé bedzie na:



- budowie nadziemnego zbiornika wody pitnej o pojemnosci 75 m3, wraz z wtgczeniem w uktad
hydrauliczny hydroforni, Inwestycja pozwoli na poprawe parametréw jakosciowych wody oraz
pewnosci zaopatrzenia w wode w godzinach najwiekszych rozbioréw, przekraczajgcych mozliwosci
produkcyjne stacji uzdatniania;

- przygotowaniu stanowiska dla przysztej rozbudowy o drugi zbiornik retencyjny o jednakowe;j
pojemnosci;

- przebudowa uktadu technologicznego hydroforni polegajgca na montazu zestawu hydroforowego
(pompowni), Inwestycja pozwoli na poprawe parametréw ilosciowych wody dostarczanej do
odbiorcéw w okresach zwiekszonego zapotrzebowania oraz w warunkach specjalnych;

- przebudowa uktadu technologicznego hydroforni polegajgca na montazu lampy UV (sterylizatora)
wraz z konieczng armaturg towarzyszacg;

- wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej umozliwiajgcej obstuge zestawu hydroforowego, lampy UV,
zbiornika retencyjnego oraz pozostatych urzadzen SUW. Inwestycja poprawi niezawodnos¢
funkcjonowania systemu;

- wykonanie systemu wizualizacji pracy SUW w oparciu o komunikacje dwukierunkowg pozwoli na
catodobowy zdalny nadzér nad pracg nowobudowanych obiektéw/urzadzen. Rozwigzanie to powinno
zapewni¢ zaréwno przekaz informacji o stanie urzadzen jak i umozliwic¢ ich zdalne wytgczenie lub
zatgczenie.

1.2.5. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

W zakresie planowanej inwestycji polegajgcej na przebudowie ujecia wody z hydrofornig
zwiekszony zostanie zasieg infrastruktury wodociggowej. W wyniku czego mieszkancy otrzymajg wode
o statych parametrach. Modernizacja technologii hydroforni oraz budowa zbiornika wody pitnej
poprawi warunki eksploatacyjne systemu wodociggowego.

1.2.6. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamodwienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez rozbudowe infrastruktury technicznej
(dostep do wodociggu). Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw. Ograniczenie zagrozen sanitarno-
epidemiologicznych (np. wtérnych zanieczyszczen przydomowych ujeé¢ wody przez nieczystosci ciekte
wydostajace sie z nieszczelnych zbiornikdw). Zapewnienie zdolnosci nieprzerwanych dostaw wody do
mieszkancéw zaopatrywanych w wode pitng z przedmiotowego ujecia wody.

1.2.7. Zielen

Zgodnie z dokumentacjg geodezyjng, oraz przeprowadzong wizjg lokalng, na terenie
inwestycji nie stwierdzono wiekszych grup zadrzewienia.

1.2.8. Istniejace uzbrojenie

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
energetyczne i teletechniczne.

1.2.9. Ochrona konserwatorska
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje obszar objety ochrong konserwatorska.
1.2.10. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowe] zobligowany jest do
przeprowadzenie badan geotechnicznych.
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1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
zbiornika wody pitnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniajg
jej prawidtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem zatozen technicznych
pozwolg uzyska¢ oczekiwany efekt.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos$é wykonanych robdt powinny
zapewni¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos$é budowanych sieci oraz urzadzen. Powinny réwniez
uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnego dziatania w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania robét budowlanych.

Dobdr parametréw technicznych materiatéw oraz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu o analize rzeczywistych, aktualnych warunkéw pracy.

Zastosowane materiaty powinny by¢é wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku wodnym w | klasie wykonania.

Zastosowane urzadzenia oraz armatura powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

Wszelkie nie wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym materiaty powinny uzyskac
akceptacje Inwestora.

Technologia prowadzenia robét powinna by¢ zatwierdzona/zaakceptowana przez Inwestora.
1.4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Informacje ogdlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania projektowe powinny by¢ oparte na materiatach
posiadajgcych aprobaty techniczne i zaakceptowane przez gestora sieci.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wytyczne gestora sieci.

Autorzy dokumentacji powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.2. Wytyczne projektowe

Nalezy przewidzie¢ modernizacje hydroforni zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
dwoch uje¢ wody (dz. nr 245/2 Praslity). W zakresie prac modernizacyjnych nalezy uwzglednic:

- wykonanie niezbednej dokumentacji projektowe] i powykonawczej;

- budowe zbiornika wody pitnej o pojemnosci 75 m3 wraz z wigczeniem w ukfad hydrauliczny
hydroforni (z niezbedng infrastrukturg);

- wykonanie fundamentu betonowego wraz z rurociggami miedzy obiektowymi na potrzeby
ewentualnej rozbudowy ujecia;

- wyposazenie uktadu hydraulicznego hydroforni w zestaw hydroforowy/pompownie ll-stopnia
zapewniajgcy odpowiednie cisnienie i wydajnos¢ sieci wodociggowej oraz lampe UV;



- demontaz i uporzadkowanie istniejgcego uktadu zbiornikdw hydroforowych i przewodéw
technologicznych;

- wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej umozliwiajgcej obstuge zestawu hydroforowego,
zbiornika retencyjnego oraz pozostatych urzgdzen SUW.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania do zaproponowania rozwigzania
umozliwiajgcego rozbudowe bez koniecznosci dtugotrwatego wytgczenia stacji.

Przystgpienie do prac powinno by¢ poprzedzone przedstawieniem Harmonogramu robdt
zatwierdzonym przez Gestora sieci.

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajagcy wymaga aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe, lub spetnieniu wymagan procedury zgtoszenia
robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczeristwa pracy,

- warunkach bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg oraz zaleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét (jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy) zostang
poprawione kosztem i staraniem Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci badZ zakresu prowadzonych prac,
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw w dokumentacji przetargowej, a o
ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania technologiczne

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody rozbudowy/modernizacji/przebudowy/wymiany, doborem materiatow,
parametrow pracy oraz sposobem prowadzenia robdt. Dobrane materiaty i

Urzadzenia musza spefnia¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
posiadac wszelkie niezbedne atesty higieniczne. Zakres wykonanych robdt musi spetni¢ oczekiwania
funkcjonalne zatozone przez Inwestora.

2.2. Wymagania budowlane

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, spetniaé
wymagania zawarte Polskich Normach, posiadaé aprobaty techniczne oraz atesty. Transport oraz
przechowywanie materiatdw powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca
odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb i termin przekazania
informacji o uzyciu podstawowych materiatdw i urzadzen, a takze o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodnosci. Wszelkie materiaty i urzagdzenia zastosowane do realizacji przedsiewziecia
powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne.

2.3. Wymagania w stosunku do przebudowy uktadu hydraulicznego hydroforni

Uktad powinien zosta¢ przebudowany w zakresie umozliwiajgcym potaczenie i prawidtowe
funkcjonowanie nowoprojektowanych obiektdw tj. zbiornika retencyjnego i zestawu hydroforowego.

Z uwagi na zmiany technologiczne polegajgce na budowie zbiornika magazynujacego wode
pitna, uktad technologiczny hydroforni nalezy wyposazyé w zestaw hydroforowy/pompownie Il stopnia.
Pompownie ll-stopnia zasilajaca sie¢ odbiorcza nalezy zainstalowa¢ w budynku hydroforni. Zestaw
pompowo-hydroforowy musi zapewnia¢ stabilne ci$nienie w rurociggu ttocznym na wyjsciu z budynku
na poziomie 5 bar, oraz wydajno$¢ minimalnej 20 m3/h.

Zestaw hydroforowy powinien sktadac sie z nastepujgcych elementdw:
- wielostopniowe pompy pionowe — 4 sztuki,

- szafa sterownicza zawierajgca kompletny osprzet elektryczny i uktad sterujgco-
zabezpieczajacy,

- kolektor ttoczny i ssawny,

- armatura odcinajgca na ssaniu kazdej pompy i armatura odcinajgca i zwrotna na odcinkach
ttocznych,

- kompensatory,

- membranowe zbiorniki ciSnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne — 3 sztuki o pojemnosci
251,

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej wsparta na wibroizolatorach,
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- czujniki cisnien i suchobiegu oraz manometry kontrolne,

Dobér wielkosci zestawu hydroforowego/pompowni Il-stopnia nalezy okresli¢ na etapie
opracowania dokumentacji projektowej na podstawie aktualnych danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim powinny zapewniac ciggty odbidr i przesyt wody
odpowiedniej wydajnosci i wysokos$ci podnoszenia (wymaganego cisnienia wody na wyjsciu do sieci
wodociggowej).

Parametry techniczne urzadzen nalezy dobraé na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ szczegdétowe obliczenia projektowanej i
modernizowanej infrastruktury. Opracowanie powinno mie¢ charakter wielobranzowy, uwzgledniajgcy
zasilanie urzadzen w energie elektryczng. Projektowane urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwie
najmniejsze zuzycie energii elektrycznej. Z uwagi na konieczno$¢ dokonania zmian technologicznych
polegajgcych na wyposazeniu uktadu w zestaw hydroforowy zapewniajgcy odpowiednie parametry
dostawy wody do sieci nalezy przewidzie¢ mozliwosé wystgpienia prac zwigzanych z wykonaniem
fundamentow pod projektowane urzgdzenia. Rurociagi oraz armatura w obrebie hydroforni powinny
by¢ wykonane z:

- rur i ksztattek PE o potgczeniach zgrzewanych metodg elektrooporowg lub doczotowg w
zakresie rur uktadanych w ziemi,

- rur i ksztattek ze stali nierdzewnej uktadanych wewnatrz budynku.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania innych materiatéw pod warunkiem akceptacji ze strony
Inwestora.

Projektowana przebudowa nie przewiduje ingerencji w istniejgcy uktad filtrow tj. procesy
filtracji, ptukania i napowietrzania.

Istniejgce zbiorniki hydroforowe wraz ze zdemontowanymi rurociggami i armaturg zostang
zdemontowane i przekazane Zamawiajgcemu we wczesniej ustalone miejsce.

2.4. Wymagania w stosunku do zbiornika wody pitnej

W celu poprawy i stabilizacji warunkéw pracy sieci wodociggowej, zasilanej z hydroforni
zlokalizowanej na nieruchomosci o nr ewid. 245/2, obreb Praslity, nalezy w sasiedztwie budynku
hydroforni zlokalizowa¢ nadziemny zbiornik wody pitnej o pojemnosci 75 m3. Zbiornik nalezy wtaczy¢
w uktad technologiczny hydroforni.

Wskazana powyzej pojemnos¢ zbiornika wody pitnej, uwzglednia wymagang ilo$¢ wody do
zapewnienia celdw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych do 2000 osdb.

Ze wzgledu na planowany rozwdj infrastruktury wodociggowej przewiduje sie wykonanie
dwéch stanowisk pod zbiorniki wody pitnej w celu umozliwienia zwiekszenia mozliwosci
magazynowych stacji uzdatniania wody.

Zamkniety, szczelny zbiornik powinien by¢é wykonany z blachy ocynkowanej zabezpieczony
wewnatrz membrang PCV o grubosci 1,5mm, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng. Zbiornik musi
posiadac izolacje termiczng. Wykonczenie zbiornika z blachy trapezowe;j.

Wyposazenie:
- sonda hydrostatyczna wraz z czujnikami ptywakowymi,
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- drabina zewnetrzna i wewnetrzna,
- klapa rewizyjna na dachu zbiornika,
- pomost obstugowy z barierkg ochronna.

Zbiornik stuzy¢ musi jako magazyn wody pitnej w zwigzku z powyzszym na etapie dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ wtgczenie w uktad hydrauliczny hydroforni. Rurociagi od zbiornika
(magazynu wody pitnej) do hydroforni wykona¢ z rur PE, oraz wyposazy¢ w niezbedng armature
odcinajgca. Nalezy przewidzie¢ i wykonac spust wody ze zbiornika.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na fundamencie/ptycie zelbetowej. Zgodnie z zaleceniem
producenta/dostawcy urzgdzenia.

2.5. Wymagania w stosunku do zakresu automatyzacji

W ramach zadania nalezy wykonac¢ nowg rozdzielnice zasilajgco-sterujgcy z uwzglednieniem
podtaczenia pod nig wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad stacji uzdatniania wody takich jak:

- pompy gtebinowe,

- zestaw hydroforowy,

- sprezarka,

- chlorator,

- lampa UV,

- instalacje potrzeb wtasnych (gniazda, oswietlenie).

Do doboru zestawu hydroforowego konieczne jest uwzglednienie pomp ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci. Zestaw hydroforowy powinien posiada¢ wiasng zintegrowang szafe
zasilajgco-sterujgca z mozliwoscig komunikacji z szafg SUW poprzez protokét Modbus. Pompownia Il-
stopnia powinna by¢ wyposazona dodatkowo w zbiornik membranowy i zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

Istniejgce pompy gtebinowe nalezy wyposazy¢ w uktady miekkiego startu zgodnie ze
standardem gestora.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu monitorowania pracy i awarii SUW poprzez
komunikacje dwukierunkowg GPRS.

Wykonawca powinien uwzglednié¢ koszty wykonania systemu wizualizacji, licencji systemu
wizualizacji, szkolenia z obstugi personelu.

W ramach zadania powinien zosta¢ dostarczony zestaw komputerowy do obstugi wizualizac;ji:
- komputer PC (np. Dell) + klawiatura + mysz,

- monitor LCD min. 24",

- zasilacz UPS,

- modut GSM/GPRS.

Wykonawca na etapie projektowania powinien przewidzie¢ wykonanie tras kablowych i
utozenie kabli koniecznych do prawidtowego dziatania nowoprojektowanych elementéw stacji.
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2.6. Wymagania w stosunku do ujecia wody

Nie przewiduje sie wykonania nowych studni gtebinowych, ani modernizacji/remontu
istniejgcych.

2.7. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- koparko-tadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- dzwig,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
- szalunki, narzedzia reczne,

- elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania jedynie sprzetu ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku, materiatéw, sprzetu,
urzadzen itd.. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej zgodnie z
terminem przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

2.8. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzeniu podczas transportu.
Transport moze odbywac sie wytgcznie przeznaczonymi do tego celu sSrodkami transportu. Materiaty i
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie
transportu.

2.9. Sktadowanie

Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniem producentéw. Magazynowanie urobku
wzdtuz wykopu w odkfadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowo w sgsiedztwie wykopu.

2.10. Wykonanie robot
2.10.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-10736:1999
— Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjnie trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie
koparkami przedsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchniowa z kruszywa
nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej. Wykopy nalezy przegtebié¢
zgodnie z dokumentacjg projektowg w ktérej musi zostaé ujeta informacja o rodzaju i gtebokosci
podsypki. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg/podbudowe. Po utozeniu rurociggdw
nalezy przystgpi¢ do obsypywania (zasypywania wykopu). W przypadku rurociggdw bezwzglednie
wykonac¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg gtebokosé wykopdw
liniowych zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig warstwe

14



tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo. Zageszcza¢ warstwami. Nadmiar urobku nalezy odwiezé
z terenu prowadzonych prac. Teren po prowadzonych pracach ziemnych doprowadzi¢ do stanu przed
wykonywaniem prac.

2.10.2. Roboty montazowe

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie w wykopie. Koszty zwigzane z wykonaniem niezbednych zabezpieczen nalezy ujgé w
kosztorysie budowlanym. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawidtowego potfozenia. W rejonie kolizji
wszelkie prace nalezy prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty montazowe nalezy wykonywac w suchym wykopie. Dno wykopu zniwelowaé. Wszystkie
elementy montowanej infrastruktury (rurociagi, urzadzenia, armatura, itd.) powinny by¢ uktadane w
otwartym wykopie, zabezpieczonym przed obsypaniem. Odbiér robét montazowych powinien zostac
dokonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

2.11. Warunki wykonania i odbioru robot
2.11.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentami zwigzanymi tj. dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym,
decyzjami, uzgodnieniami, itd.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robét ktérych
zakres ogdlny okreslony zostat w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszelkie dziatania prowadzone na terenie budowy.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, jako obszary
robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich
zbednych elementéw.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz
technologiczne przy projektowaniu i wykonywaniu robét.

2.11.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa, ktéra postuzy do
realizacji przedsiewziecia. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje
materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakoriczenia catego zakresu robot tj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

2.11.3. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentow, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do
wiasciwego wykonanie robdét na wtasny koszt.
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2.11.4. Zgodnosc robét z dokumentami i programem funkcyjno-uzytkowym

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen zapiséw zawartych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ wizji
lokalnej. Zatozenia w programie funkcjonalno-uzytkowym maja charakter koncepcji i w sposdb ogdlny
opisujg zakres przedsiewziecia, szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy ujgé¢ w dokumentacji
projektowej. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach bedg uwazane
za wartosci docelowe.

2.11.5. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania zapiséw prawa w trakcie
projektowania, realizacji i ukoriczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujacego
warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢. Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien
przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych zakresem.

2.11.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje, uzgodnienia i pozwolenia Wykonawca Winien uzyskac na swoj koszt.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robdot w tym uzyskania
niezbednych decyzji srodowiskowych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.11.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona aktualne mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegdtowq inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geologiczne/geotechniczne zwigzane
ze szczegbtowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

2.11.8. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji zamdwienia przygotowuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonywania analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji Wykonawca musi dgzy¢ do uzyskania przez
Zamawiajgcego najlepszych efektdw w konsekwencji realizacji robét (minimalizacja kosztéw
eksploatacyjnych oraz naktadéw prac zwigzang z eksploatacjg zakresu przedsiewziecia).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

- efektywnos¢ ekonomiczna,
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- aspekty techniczne,

- aspekty technologiczne,

- aspekty srodowiskowe,

- trwatos¢ przyjetych rozwigzan.

WSszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza byé zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analizy bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréow. Starannos¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajgca dla celdw jakim te opracowania stuza.

2.11.9. Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach kontraktu opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca sie z:

- kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- projekt odtworzenia nawierzchni,

- projektéw wynikajgcych z koniecznosci uzyskania uzgodnien i decyzji,
- operatéw oraz pozwolen wodnoprawnych (jezeli bedg wymagane),

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana).

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg spetniajgcg wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), oraz zastosuje sie do
ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni
z operatorem sieci (Zaktad Ustug Wodnych) i Zamawiajagcym wszelkie parametry projektowanej
infrastruktury istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacji i trwatosci. Wykonawca wykona i wniesie
do projektu wszelkie potrzebne obliczenia. Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie
branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia.
Ponadto projekty muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- muszg zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikowac
wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci),

- muszg zawierac¢ niezbedne obliczenia,

- muszg zawierac opracowania graficzne spetniajgce wymagania odpowiednich przepisow.
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2.11.10. Dziatania w zakresie uzyskania pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie wymagane prawem decyzje (w tym decyzje
Srodowiskowa), uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, realizacji,
zakonczenia, odbioru i uzytkowania obiektéw wybudowanych w ramach przedmiotowej inwestycji.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzenia dokumentacji wynikajace z warunkéw
wiascicieli, administratoréw i zarzgdcéw infrastruktury, obiektow i terenéw. Wykonawca uzyska
rowniez zgody wtascicieli terenéw na prowadzenie robét budowlanych (oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig).

W przypadku gdy konieczne jest uiszczenie rocznej opfaty za umieszczenie infrastruktury,
koszty te lezg po stronie Zamawiajacego.

W przypadku gdy konieczne jest uiszczenie optaty za zajdzie pasa drogowego, koszty z tym
zwigzane pokrywa Wykonawca

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
dokona zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe (optaty administracyjne zwigzane
z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca),

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.

2.11.11. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdt, a przed wystawieniem protokotu koricowego odbioru, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé¢ protokoty czesciowego odbioru robét z jasno
okreslonym zakresem odbioru.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, a przed ich przykryciem.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacje geodezyjno-kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji przed
rozpoczeciem odbioréw koricowych.

Jezeli w trakcie odbioréw konicowych lub procedury pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawcze;j.
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Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
Zamawiajgcego oraz operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zawieraé miedzy innymi:

- projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkéw projektu
budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen i wszelkie uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia, notatki stuzbowe,

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety odnoscie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do
zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

- pozwolenie na budowe/dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie robdt nie podlegajgcych
pozwoleniu na budowe,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty z préb szczelnosci,

- protokoty ze zgrzewania rur PE,

- protokoty z pomiardow elektrycznych,

- protokoty z badan pobranych prébek,

- protokoty z zageszczenia gruntu,

- protokoty z odbioru poszczegdlnych terendw,

- dokumentacja fotograficzna (zdjecia wykonanych istotnych robdét zanikowych),

- deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty i atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen.
2.11.12. Nadzor autorski

Wykonawce dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego
dla tych zadan dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego lezy:
- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektdw i zawartych w nich rozwigzan,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

- petnigcy nadzér autorski jest zobligowany do stawienia sie na terenie budowy na wezwanie
Zamawiajgcego,

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowe;.
2.11.13. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robét powinien uwzglednié nastepujgce
czynniki i warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z uwzglednieniem etapow projektowania i
realizacji robot,
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- czas na uzyskanie zatwierdzen, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych.
2.11.14. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do odbioru koricowego robdt. Wykonawca
zobligowany jest do utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takze zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych (za
bezpieczenstwa na terenie budowy odpowiada Wykonawca). Wykonawca musi zapewnic¢ zaplecze
socjalne.

2.11.15. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

2.11.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci ma obowigzek
sprawdzac czy personel nie prowadzi prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych dla poszczegdlnych zakreséw prac. Plan powinien zawierac:

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich,

- zaplanowanie drdég oraz strefy przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw oraz dostep do nich podczas wykonywania robét,
- przechowywanie i usuwanie odpadow, utrzymanie na budowie porzadku,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobu informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

2.11.17. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia znajdujace
sie pod ziemig. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury ktoére
nastapity w wyniku prowadzonych prac.

2.11.18. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zobowigzany jest do przeprowadzania
badan i sprawdzen kontrolnych zwtaszcza w przypadku robét zanikowych. Kazdorazowy nalezy
sporzgdzi¢ protokét z odbioru danego zakresy robét.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, spoczywa
na Wykonawcy (kierownik budowy).

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia nazwiska i funkcji. Zapisy musza by¢ prowadzone w
porzadku chronologicznym.

2.11.19. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu robot. Odbiér robdt dokonuje
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy.

2.11.20. Warunki odbioru robot

Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy nastgpi w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez
komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, protokotdw oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg. W przypadku stwierdzenie podczas czynnosci odbiorowych
jakichkolwiek usterek lub brakéw komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie
wad.

3. Definicje

Uzyte w programie funkcjonalno-uzytkowym wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

- Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy poczytywang ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych,

- Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory, zawory zwrotne itp. Ktérych zadaniem jest
sterowanie przeptywem cieczy oraz odwadnianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdow i
uktaddéw technologicznych,

- Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz wyrdb, proces lub ustuga sgzgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie jej realizacji wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét,

- Gwarancja — zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanych obiektéw,

- harmonogram realizacji robot — dokument opracowany przez Wykonawce i podlegajacy
akceptacji ze strony Zamawiajgcego, przedstawiajgcy rozplanowanie robdt budowlanych na
poszczegdlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje zadania,

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie przedmiotu
zamowienia,
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- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania,

- Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego
odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng,

- Mapa do celdw projektowych — jest to uaktualnione przez geodete mapa zasadnicza,

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego i dokumentacjg projektows,

- Plan BIOZ — plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

- Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie,

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych,

- Dokumentacja projektowa — dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe,

- Projekt techniczny — oznacza uszczegétowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji
inwestycji,

- Projektant — osoba uprawniona bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- Pompownia — urzadzenie technologiczne stuzgce do nadawania pompowanej cieczy energii
kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o
nizszym cisnieniu do uktadu o wyzszym cisnieniu,

- Przewdéd wodociggowy — przewdd do przesytania wody w ktérym przeptyw nastepuje w
skutek cisnienia wytwarzanego przez pompy (hydrofory),

- Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez zaplecze budowy,

- Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje, urzadzenia, zielen i obiekty na obszarze inwestycji.
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Il.  CZESC INFORMACYINA

1. Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego w wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane

Wykonawca, na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, we wiasnym zakresie pozyska
wszelkie niezbedne dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu ztozenie oswiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne.

Zakres inwestycji okreslony nieruchomos$ciami zawartymi w nizszym programie funkcjonalno-
uzytkowanym nalezy traktowad orientacyjnie. Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca
zobowigzany jest do zweryfikowania dziatek objetych zakresem inwestycji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych

Catosc robdt winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie
Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

W przypadku, gdy materiaty i standardy wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w
dokumentacji lub nie ujete w normach, zasadach i instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na
jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Zamawiajgcy okresli czy materiaty oferowane
nadaja sie do zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wodne (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowie (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z
pozniejszymi zmianami),
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229, z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981, z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w
Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(Dz. U. 2019 poz. 1220, z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019, z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Normy:

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10702:1999 — Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania.
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
- Instrukcje montazowe producentéw wyrobdw stosowanych.

- PN-EN 736-3:2008 — Armatura przemystowa — Terminologia.

- PN-EN 1333:2008 — Kotnierze i ich potgczenia — Elementy rurociggdw.
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- PN-B-10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
- PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 12201-1:2011 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

- PN-EN 12201-2:2011 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3:2011 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN 12201-4:2012 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura.

- Inne obowigzujgce normy i przepisy w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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4. Zataczniki

4.1. Zatacznik nr 1 — proponowana lokalizacja zbiornika naziemnego.
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