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Przedmiar robét opracowano na  podstawie ,PROJEKTU ROBOT
GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI GLEBINOWEJ NR 4 NA TERENIE UJECIA
WOD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOSCI SMOLAJNY . Wszystkie roboty nalezy wykona¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem a na odstepstwa nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Nadzoru
Inwestorskiego.

Dla ustalenia cen jednostkowych robot (sumy kosztow bezposrednich transportu,
robocizny, materiatow 1 pracy sprzgtu oraz kosztow posrednich i zysku wyliczonych na

jednostke przedmiarowg robot) przyjeto ceny stosowane w regionie — dane rynkowe.

Dowiez¢ nalezy trzy kolumny rur wiertniczych @ 457 - 35 m, @ 406 - 100 m, @ 355 -
118 m. Rury @ 457 - 35 m, @ 355 - 118 m po zakonczeniu rob6t zostang zwiezione na baze
wykonawcy.

Do otworu dowieziona bedzie kolumna filtra z rur PVC-U @ zew. 195 mm o tacznej
dhugosci czes$¢ podfiltrowa, filtrowa i nadfiltrowa — 30,0 m. Do zatadunku 1 wytadunku zestawu

wiertniczego 1 rur wiertniczych uzy¢ nalezy zurawia samojezdnego o udzwigu min. 4t.

Wiercenie nalezy wykona¢ w rurach ostonowych @ 457 do 35 m p.p.t., @ 406 do 100
m p.p.t., @ 355 do 118 m p.p.t. Nadzér geologiczny za zgoda Inwestora moze wprowadzic¢

zmiany co do $rednicy rur ostonowych.

Po wykonaniu wiercenia otwor nalezy zafiltrowa¢ kolumng filtrowg z rur PVC typu U

o nastepujacych parametrach:
- rura nadfiltrowa @ zew. 195 mm dlugos$ci 19,0 m,
- filtr perforowany @ zew. 195 mm dtugosci 9,0 m,
- rura podfiltrowa @ zew. 195 mm dtugosci 2,0 m.

Po osadzeniu filtru nalezy wykona¢ obsypke zwirkiem granulowanym wg. wskazan
nadzorujgcego geologa. Po zafiltrowaniu otworu, nalezy przystapi¢ do jego przepompowania
(pompowanie oczyszczajgce) 1 pompowania pomiarowego (parametrycznego). W tym celu do
otworu nalezy zapusci¢ pompe glebinowa, zmontowac¢ rurociagg do odprowadzania wody z
pompowania, zmontowac¢ lini¢ elektryczng do zasilania pompy i po wykonaniu pompowania
dokona¢ demontazu tych urzadzen. Przed pompowaniem oczyszczajagcym i po pomiarowym
nalezy przewidzie¢ przerwg technologiczng po zachlorowaniu studni — 24,0 godz. i 24,0 godz.
na pomiary wzniosu zwierciadta wody. Z otworu pod koniec pompowania pomiarowego nalezy

pobra¢ wode do analizy bakteriologicznej, fizyko-chemicznej.
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Po zakonczeniu robot wiertniczych otwoOr zostanie uzbrojony w obudowe studni

naziemng z laminatu poliestrowo-szklanego, z automatycznym awaryjnym ogrzewaniem i

armaturg zabezpieczajaca, w komplecie: glowica studzienna, zasuwa, zawoOr zwrotny i

wodomierz. Obudowa posadowiona zostanie na podtozu zelbetonowym o wym. 2,0 x 1,50 x

0,25 m. Do otworu zostanie dobrana eksploatacyjna pompa glebinowa wraz ze stalowymi

rurami tlocznymi na podstawie udokumentowanych parametrow eksploatacyjnych.

wilasna

L.p. Podstavya Opis robot J.m. Obmiar
ustalenia
1 |Prace przygotowawcze
Kalkulacja . . N
11 Roboty geodezyjne - wyznaczenie lokalizacji otworu kpl. 1,00
wlasna
12 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2 100.00
' 0126-01 |spycharek (grubos¢ warstwy do 15 cm) '
1.3 Kalkulacja Transport urzadzenia wiertniczego kpl. 1,00
wlasna
1.4 Kalkulacja Montaz urzadzenia wiertniczego kpl. 1,00
wlasna
Podstawa . . :
L.p. ustalenia Opis robét J.m. Obmiar
2 | Wykonanie otworu wiertniczego
2.1 Kalkulacja Wiercenie otworu m 118,00
wlasna
2.2 Kalkulacja Zafiltrowanie otworu kolumng filtrowa m 30,00
wlasna
2.3 Kalkulacja Zabudowanie otworu rurami ostonowymi $r. 406 mm m 100,00
wlasna
L.p. Podstavya Opis robot J.m. Obmiar
ustalenia
3 | Wykonanie badan hydrogeologicznych
Kalkulacja . , . . .
3.1 Wykonanie pompowan oczyszczajacych i pomiarowych doba 2,00
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L.p. Podstavya Opis robot J.m. Obmiar
ustalenia
4 | Wykonanie badan laboratoryjnych
4.1 Kalkulacja Wykonanie badan laboratoryjnych wody bad 2,00
' wlasna : ,
4.2 Ki\l}l;;slzgja Wykonanie badan laboratoryjnych warstwy wodonosnej bad. 2,00
Lp. | Podstawa Opis robot Jm. | Obmiar
ustalenia
5 | Montaz obudowy studziennej 7 armaturq, podlgczenie do SUW
51 Kalkulacja | Montaz obudowy studziennej naziemnej z armaturs, kol 100
' wlasna | podiaczenie do SUW Pl '
Lp. | Podstawa Opis robt Jm. | Obmiar
ustalenia
6 | Demontazi urzgdzen wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadow
6.1 Kalkulacja Demontaz urzadzen wiertniczych kpl. 1,00
wlasna
6.2 Kalkulacja Transport urzadzenia wiertniczego kpl. 1,00
wlasna




