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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Praslity w 

zakresie budowy nadziemnego zbiornika wody pitnej wraz z automatyzacją ujęcia. W ramach 

przedsięwzięcia wchodzi przebudowa układu hydraulicznego istniejącej hydroforni. W zakresie prac 

przewiduje się wykonanie: 

- dwóch fundamentów betonowych oraz rurociągów między obiektowych pod zbiorniki wody pitnej o 

pojemności minimum 75 m3 każdy, 

- wykonanie jednego zbiornika wody pitnej o pojemności minimum 75 m3 wraz z oprzyrządowaniem i 

włączeniem w układ hydrauliczny, 

- wykonanie systemu monitoringu wraz z wpięciem obiektu; 

- wykonanie układu ze sterylizatorem UV; 

- zestaw pomp II-stopnia do montażu w budynku hydroforni. 

Budowa zbiornika retencyjnego wody czystej przewidziana jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku hydroforni na terenie Stacji Uzdatniania Wody. 

Teren objęty inwestycją znajduje się na działce nr 245/2, we wsi Praslity, gmina Dobre Miasto, 

powiat Olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. 

Założenia w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym mają charaktery ogólny, planowana 

infrastruktura powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi normami, przepisami 

prawa i sztuką budowlaną. 

Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu 

weryfikacji dokładnego zakresu inwestycji. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1.1.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

      - sporządzenie projektów budowlanych, 

- uzyskanie dla nich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji w tym decyzji 

środowiskowych, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej), 

- demontaż istniejących zbiorników hydroforowych wraz z armaturą, 

- montaż zbiornika retencyjnego, 

- montaż zestawu hydroforowego, 

- montaż lampy UV, 

- wykonanie systemu monitoringu, 

- przeprowadzenie prób i badań, 
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- przygotowanie dokumentacji odbiorowej. 

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą następujące elementy: 

  - dokumentację projektową wielobranżową opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

norami oraz przepisami, 

- niezbędne opinie, uzgodnienia w tym uzgodnienia branżowe, decyzje środowiskowe, decyzje 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a gdyby ich uzyskanie w momencie realizacji nie było 

wymagane - wówczas zaświadczenie lub pisemne stanowisko właściwego organu, iż dana decyzja 

wymagana nie jest, 

- sprawdzenia rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z właścicielami 

terenów objętych inwestycją, 

- informacja o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Powyższa dokumentacja projektowa musi być kompletna i ma umożliwić uzyskanie pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia. 

Przed przystąpieniem do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji w dwóch egzemplarzach kompletną 

dokumentację projektową zawierającą opisy, obliczenia, rysunki i wszelkie niezbędne materiały. Na 

podstawie złożonej dokumentacji Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań. 

W przypadku nie wniesienia uwag Zamawiający wyda opinię pozytywną. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien uwzględnić w kosztach związanych z 

opracowaniem dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja musi zawierać kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

nr 2021, poz. 2458). Kosztorys będzie służył do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem któremu ma służyć, w szczególności: 

- dojazd, transport, przemieszczanie się Wykonawcy, 

- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne, itd.), 

- obsługę geodezyjną, 

- obsługę geologiczną, 

- prace projektowe, 

- uzyskanie decyzji (w tym decyzji środowiskowych), uzgodnień, opinii, itp., 
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- drukowanie, powielenie i składanie dokumentacji projektowej, 

- prace przygotowawcze (zaplecze budowy, skład materiałów, baza transportowa, itp.), 

- roboty ziemne, wykopy liniowe, 

- prace montażowe, 

- wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania, 

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem odpowiedniego zagęszczenia 

gruntu w wykopie, 

- usunięcie i zagospodarowanie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i wszelkich innych 

pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

- roboczogodziny, 

- zużycie sprzętu, 

- dostawę i zakup materiałów, 

- nadzór autorski oraz powołanie kierownika budowy/robót. 

Cenę podaną w ofercie uznaje się za sumę cen wszystkich elementów składowych niezbędnych 

do realizacji przedsięwzięcia, w tym także narzuty i zysk. Wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 

Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak również w 

wersji elektronicznej na dysku CD/DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana 

zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

- rysunki, schematy, diagramy format PDF i DXF, 

- opisy, zestawienia, specyfikacje format PDF i DOC, 

- decyzje, uzgodnienia itd. Format PDF. 

Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, w oparciu o 

aktualne warunki techniczne oraz uzgodnienia z przedstawicielami Gminy Dobre Miasto i Zakładu Usług 

Wodnych. Projekt hydroforni w zakresie wpięcia nowobudowanych obiektów w istniejący układ 
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hydrauliczny wykonać na podstawie parametrów technicznych udostępnionych przez Inwestora, oraz 

zgodnie z jego zaleceniami. 

1.2.1. Gospodarka wodociągowa 

Do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie miejscowości Praslity wykorzystywane 

są zasoby wód podziemnych. Na terenie miejscowości Praslity woda ujmowana jest z dwóch studni 

głębinowych zlokalizowanych na nieruchomości o nr ewid. 245/2. Ich usytuowanie jest związane ze 

znajdującą się w sąsiedztwie stacją wodociągową zlokalizowaną w budynku wolnostojącym. Stacja 

wodociągowa wyposażona jest w zestaw filtrów i dwa zbiorniki hydroforowe. 

Operatorem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miejscowości Praslity jest Zakład 

Usług Wodnych z siedzibą w Dobrym Mieście. 

1.2.2. Położenie geograficzne i administracyjne 

Stacja uzdatniania wody na terenie której prowadzone będą prace projektowe i wykonawcze 

znajduje się na działce nr 245/2, we wsi Praslity, gmina Dobre Miasto, powiat Olsztyński, województwo 

warmińsko-mazurskie. 

1.2.3. Bilans wody 

Zgodnie z danymi w SUW Praslity wyprodukowano i sprzedano: 

- rok 2022 – 

• I kwartał: 3.613 m3; 

• II kwartał: 4.184 m3; 

• III kwartał: 3.879 m3; 

• IV kwartał: 4.225 m3; 

- rok 2023 – 

• I kwartał: 3.126 m3; 

• II kwartał: 3.551 m3; 

• III kwartał: 3.509 m3; 

W celu poprawnego/optymalnego doboru urządzeń, przed przystąpieniem do prac 

projektowych należy zweryfikować/uaktualnić u Zleceniodawcy dane odnośnie zapotrzebowania w 

wodę oraz jej wymaganych parametrów w zakresie wydajności i wysokości podnoszenia. 

1.2.4. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja zadania w zakresie rozbudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Praslity pozwoli na równomierne wykorzystanie wody z ujęć wody poprzez magazynowanie jej w 

okresie mniejszym poborów wody. Konieczność inwestycji związana jest z możliwościami zwiększenia 

zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości, oraz zapewnieniem bezawaryjnej dostawy wody. 

Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia na terenie miejscowości Praslity. 

W zakres inwestycji wchodzi także modernizacja istniejącej hydroforni wraz z ujęciem wody. 

Modernizacja polegać będzie na: 
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- budowie nadziemnego zbiornika wody pitnej o pojemności 75 m3, wraz z włączeniem w układ 

hydrauliczny hydroforni, Inwestycja pozwoli na poprawę parametrów jakościowych wody oraz 

pewności zaopatrzenia w wodę w godzinach największych rozbiorów, przekraczających możliwości 

produkcyjne stacji uzdatniania; 

- przygotowaniu stanowiska dla przyszłej rozbudowy o drugi zbiornik retencyjny o jednakowej 

pojemności; 

- przebudowa układu technologicznego hydroforni polegająca na montażu zestawu hydroforowego 

(pompowni), Inwestycja pozwoli na poprawę parametrów ilościowych wody dostarczanej do 

odbiorców w okresach zwiększonego zapotrzebowania oraz w warunkach specjalnych; 

- przebudowa układu technologicznego hydroforni polegająca na montażu lampy UV (sterylizatora) 

wraz z konieczną armaturą towarzyszącą; 

- wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej umożliwiającej obsługę zestawu hydroforowego, lampy UV,  

zbiornika retencyjnego oraz pozostałych urządzeń SUW. Inwestycja poprawi niezawodność 

funkcjonowania systemu; 

- wykonanie systemu wizualizacji pracy SUW w oparciu o komunikację dwukierunkową pozwoli na 

całodobowy zdalny nadzór nad pracą nowobudowanych obiektów/urządzeń. Rozwiązanie to powinno 

zapewnić zarówno przekaz informacji o stanie urządzeń jak i umożliwić ich zdalne wyłączenie lub 

załączenie. 

1.2.5. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

W zakresie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie ujęcia wody z hydrofornią 

zwiększony zostanie zasięg infrastruktury wodociągowej. W wyniku czego mieszkańcy otrzymają wodę 

o stałych parametrach. Modernizacja technologii hydroforni oraz budowa zbiornika wody pitnej 

poprawi warunki eksploatacyjne systemu wodociągowego. 

1.2.6. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 

(dostęp do wodociągu). Zapewnienie komfortu życia mieszkańców. Ograniczenie zagrożeń sanitarno-

epidemiologicznych (np. wtórnych zanieczyszczeń przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe 

wydostające się z nieszczelnych zbiorników). Zapewnienie zdolności nieprzerwanych dostaw wody do 

mieszkańców zaopatrywanych w wodę pitną z przedmiotowego ujęcia wody. 

1.2.7. Zieleń 

Zgodnie z dokumentacją geodezyjną, oraz przeprowadzoną wizją lokalną, na terenie 

inwestycji nie stwierdzono większych grup zadrzewienia. 

1.2.8. Istniejące uzbrojenie 

Na terenie przedmiotowej inwestycji występują sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

energetyczne i teletechniczne. 

1.2.9. Ochrona konserwatorska 

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występuje obszar objęty ochroną konserwatorską. 

1.2.10. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej zobligowany jest do 

przeprowadzenie badań geotechnicznych. 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

zbiornika wody pitnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewniają 

jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem założeń technicznych 

pozwolą uzyskać oczekiwany efekt. 

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci oraz urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnego działania w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 

do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych. 

Dobór parametrów technicznych materiałów oraz urządzeń powinien być przeprowadzony w 

oparciu o analizę rzeczywistych, aktualnych warunków pracy. 

Zastosowane materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 

środowisku wodnym w I klasie wykonania. 

Zastosowane urządzenia oraz armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

Wszelkie nie wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym materiały powinny uzyskać 

akceptację Inwestora. 

Technologia prowadzenia robót powinna być zatwierdzona/zaakceptowana przez Inwestora. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Informacje ogólne 

Wszystkie zastosowane rozwiązania projektowe powinny być oparte na materiałach 

posiadających aprobaty techniczne i zaakceptowane przez gestora sieci. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić wytyczne gestora sieci. 

Autorzy dokumentacji powinni posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 

udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.4.2. Wytyczne projektowe 

Należy przewidzieć modernizację hydroforni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 

dwóch ujęć wody (dz. nr 245/2 Praslity). W zakresie prac modernizacyjnych należy uwzględnić: 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczej; 

- budowę zbiornika wody pitnej o pojemności 75 m3 wraz z włączeniem w układ hydrauliczny 

hydroforni (z niezbędną infrastrukturą); 

- wykonanie fundamentu betonowego wraz z rurociągami między obiektowymi na potrzeby 

ewentualnej rozbudowy ujęcia; 

- wyposażenie układu hydraulicznego hydroforni w zestaw hydroforowy/pompownie II-stopnia 

zapewniający odpowiednie ciśnienie i wydajność sieci wodociągowej oraz lampę UV; 
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- demontaż i uporządkowanie istniejącego układu zbiorników hydroforowych i przewodów 

technologicznych; 

- wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej umożliwiającej obsługę zestawu hydroforowego, 

zbiornika retencyjnego oraz pozostałych urządzeń SUW. 

Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania do zaproponowania rozwiązania 

umożliwiającego rozbudowę bez konieczności długotrwałego wyłączenia stacji. 

Przystąpienie do prac powinno być poprzedzone przedstawieniem Harmonogramu robót 

zatwierdzonym przez Gestora sieci. 

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, lub spełnieniu wymagań procedury zgłoszenia 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 

nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunkach bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu budowy od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. 

Na etapie wykonywania prac Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót (jeśli wymagać tego będzie Zamawiający) zostaną 

poprawione kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości bądź zakresu prowadzonych prac, 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 

a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywanie nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w dokumentacji przetargowej, a o 

ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania technologiczne 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe 

związane z wyborem metody rozbudowy/modernizacji/przebudowy/wymiany, doborem materiałów, 

parametrów pracy oraz sposobem prowadzenia robót. Dobrane materiały i 

Urządzenia muszą spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego, a w szczególności 

posiadać wszelkie niezbędne atesty higieniczne. Zakres wykonanych robót musi spełnić oczekiwania 

funkcjonalne założone przez Inwestora. 

2.2. Wymagania budowlane 

Materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać 

wymagania zawarte Polskich Normach, posiadać aprobaty techniczne oraz atesty. Transport oraz 

przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca 

odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania 

informacji o użyciu podstawowych materiałów i urządzeń, a także o aprobatach technicznych i 

certyfikatach zgodności. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedsięwzięcia 

powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne. 

2.3. Wymagania w stosunku do przebudowy układu hydraulicznego hydroforni 

Układ powinien zostać przebudowany w zakresie umożliwiającym połączenie i prawidłowe 

funkcjonowanie nowoprojektowanych obiektów tj. zbiornika retencyjnego i zestawu hydroforowego. 

Z uwagi na zmiany technologiczne polegające na budowie zbiornika magazynującego wodę 

pitną, układ technologiczny hydroforni należy wyposażyć w zestaw hydroforowy/pompownie II stopnia. 

Pompownie II-stopnia zasilającą sieć odbiorczą należy zainstalować w budynku hydroforni. Zestaw 

pompowo-hydroforowy musi zapewniać stabilne ciśnienie w rurociągu tłocznym na wyjściu z budynku 

na poziomie 5 bar, oraz wydajność minimalnej 20 m3/h. 

Zestaw hydroforowy powinien składać się z następujących elementów: 

- wielostopniowe pompy pionowe – 4 sztuki, 

- szafa sterownicza zawierająca kompletny osprzęt elektryczny i układ sterująco-

zabezpieczający, 

- kolektor tłoczny i ssawny, 

- armatura odcinająca na ssaniu każdej pompy i armatura odcinająca i zwrotna na odcinkach 

tłocznych, 

- kompensatory, 

- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne – 3 sztuki o pojemności 

25 l , 

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej wsparta na wibroizolatorach, 
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- czujniki ciśnień i suchobiegu oraz manometry kontrolne, 

Dobór wielkości zestawu hydroforowego/pompowni II-stopnia należy określić na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej na podstawie aktualnych danych udostępnionych przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie zainstalowane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim powinny zapewniać ciągły odbiór i przesył wody 

odpowiedniej wydajności i wysokości podnoszenia (wymaganego ciśnienia wody na wyjściu do sieci 

wodociągowej). 

Parametry techniczne urządzeń należy dobrać na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja projektowa musi zawierać szczegółowe obliczenia projektowanej i 

modernizowanej infrastruktury. Opracowanie powinno mieć charakter wielobranżowy, uwzględniający 

zasilanie urządzeń w energię elektryczną. Projektowane urządzenia powinny zapewniać możliwie 

najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Z uwagi na konieczność dokonania zmian technologicznych 

polegających na wyposażeniu układu w zestaw hydroforowy zapewniający odpowiednie parametry 

dostawy wody do sieci należy przewidzieć możliwość wystąpienia prac związanych z wykonaniem 

fundamentów pod projektowane urządzenia. Rurociągi oraz armatura w obrębie hydroforni powinny 

być wykonane z: 

- rur i kształtek PE o połączeniach zgrzewanych metodą elektrooporową lub doczołową w 

zakresie rur układanych w ziemi, 

- rur i kształtek ze stali nierdzewnej układanych wewnątrz budynku. 

Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów pod warunkiem akceptacji ze strony 

Inwestora. 

Projektowana przebudowa nie przewiduje ingerencji w istniejący układ filtrów tj. procesy 

filtracji, płukania i napowietrzania. 

Istniejące zbiorniki hydroforowe wraz ze zdemontowanymi rurociągami i armaturą zostaną 

zdemontowane i przekazane Zamawiającemu we wcześniej ustalone miejsce. 

2.4. Wymagania w stosunku do zbiornika wody pitnej 

W celu poprawy i stabilizacji warunków pracy sieci wodociągowej, zasilanej z hydroforni 

zlokalizowanej na nieruchomości o nr ewid. 245/2, obręb Praslity, należy w sąsiedztwie budynku 

hydroforni zlokalizować nadziemny zbiornik wody pitnej o pojemności 75 m3. Zbiornik należy włączyć 

w układ technologiczny hydroforni. 

Wskazana powyżej pojemność zbiornika wody pitnej, uwzględnia wymaganą ilość wody do 

zapewnienia celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych do 2000 osób. 

Ze względu na planowany rozwój infrastruktury wodociągowej przewiduje się wykonanie 

dwóch stanowisk pod zbiorniki wody pitnej w celu umożliwienia zwiększenia możliwości 

magazynowych stacji uzdatniania wody. 

Zamknięty, szczelny zbiornik powinien być wykonany z blachy ocynkowanej zabezpieczony 

wewnątrz membraną PCV o grubości 1,5mm, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną. Zbiornik musi 

posiadać izolację termiczną. Wykończenie zbiornika z blachy trapezowej. 

Wyposażenie: 

- sonda hydrostatyczna wraz z czujnikami pływakowymi, 
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- drabina zewnętrzna i wewnętrzna, 

· - klapa rewizyjna na dachu zbiornika, 

· - pomost obsługowy z barierką ochronną. 

Zbiornik służyć musi jako magazyn wody pitnej w związku z powyższym na etapie dokumentacji 

projektowej należy przewidzieć włączenie w układ hydrauliczny hydroforni. Rurociągi od zbiornika 

(magazynu wody pitnej) do hydroforni wykonać z rur PE, oraz wyposażyć w niezbędną armaturę 

odcinającą. Należy przewidzieć i wykonać spust wody ze zbiornika. 

Zbiornik należy posadowić na fundamencie/płycie żelbetowej. Zgodnie z zaleceniem 

producenta/dostawcy urządzenia. 

2.5. Wymagania w stosunku do zakresu automatyzacji 

W ramach zadania należy wykonać nową rozdzielnicę zasilająco-sterującą z uwzględnieniem 

podłączenia pod nią wszystkich urządzeń wchodzących w skład stacji uzdatniania wody takich jak: 

- pompy głębinowe, 

- zestaw hydroforowy, 

- sprężarka, 

- chlorator, 

- lampa UV, 

- instalacje potrzeb własnych (gniazda, oświetlenie). 

Do doboru zestawu hydroforowego konieczne jest uwzględnienie pomp ze zintegrowanymi 

przetwornicami częstotliwości. Zestaw hydroforowy powinien posiadać własną zintegrowaną szafę 

zasilająco-sterującą z możliwością komunikacji z szafą SUW poprzez protokół Modbus. Pompownia II-

stopnia powinna być wyposażona dodatkowo w zbiornik membranowy i zabezpieczenie przed 

suchobiegiem. 

Istniejące pompy głębinowe należy wyposażyć w układy miękkiego startu zgodnie ze 

standardem gestora. 

 Należy przewidzieć wykonanie systemu monitorowania pracy i awarii SUW poprzez 

komunikację dwukierunkową GPRS. 

 Wykonawca powinien uwzględnić koszty wykonania systemu wizualizacji, licencji systemu 

wizualizacji, szkolenia z obsługi personelu. 

 W ramach zadania powinien zostać dostarczony zestaw komputerowy do obsługi wizualizacji: 

 - komputer PC (np. Dell) + klawiatura + mysz, 

 - monitor LCD min. 24”, 

 - zasilacz UPS, 

 - moduł GSM/GPRS. 

 Wykonawca na etapie projektowania powinien przewidzieć wykonanie tras kablowych i 

ułożenie kabli koniecznych do prawidłowego działania nowoprojektowanych elementów stacji. 
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2.6. Wymagania w stosunku do ujęcia wody 

Nie przewiduje się wykonania nowych studni głębinowych, ani modernizacji/remontu 

istniejących. 

2.7. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym: 

- koparko-ładowarki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- dźwig, 

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

- szalunki, narzędzia ręczne, 

- elektronarzędzia. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania jedynie sprzętu który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku, materiałów, sprzętu, 

urządzeń itd.. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej zgodnie z 

terminem przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

2.8. Transport 

Materiały należy przewozić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzeniu podczas transportu. 

Transport może odbywać się wyłącznie przeznaczonymi do tego celu środkami transportu. Materiały i 

urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie 

transportu. 

2.9. Składowanie 

Materiały należy składować zgodnie z zaleceniem producentów. Magazynowanie urobku 

wzdłuż wykopu w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowo w sąsiedztwie wykopu. 

2.10. Wykonanie robót 

2.10.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-10736:1999 

– Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 

techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego 

obiektu i punkty geodezyjnie trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy należy wykonywać mechanicznie 

koparkami przedsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchniową z kruszywa 

należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej. Wykopy należy przegłębić 

zgodnie z dokumentacją projektową w której musi zostać ujęta informacja o rodzaju i głębokości 

podsypki. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą/podbudowę. Po ułożeniu rurociągów 

należy przystąpić do obsypywania (zasypywania wykopu). W przypadku rurociągów bezwzględnie 

wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość wykopów 

liniowych zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę 
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tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo. Zagęszczać warstwami. Nadmiar urobku należy odwieźć 

z terenu prowadzonych prac. Teren po prowadzonych pracach ziemnych doprowadzić do stanu przed 

wykonywaniem prac. 

2.10.2. Roboty montażowe 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się w wykopie. Koszty związane z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń należy ująć w 

kosztorysie budowlanym. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu 

kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawidłowego położenia. W rejonie kolizji 

wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Roboty montażowe należy wykonywać w suchym wykopie. Dno wykopu zniwelować. Wszystkie 

elementy montowanej infrastruktury (rurociągi, urządzenia, armatura, itd.) powinny być układane w 

otwartym wykopie, zabezpieczonym przed obsypaniem. Odbiór robót montażowych powinien zostać 

dokonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

2.11. Warunki wykonania i odbioru robót 

2.11.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentami związanymi tj. dokumentacją projektowa, programem funkcjonalno-użytkowym, 

decyzjami, uzgodnieniami, itd. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót których 

zakres ogólny określony został w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie działania prowadzone na terenie budowy. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, jako obszary 

robocze. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich 

zbędnych elementów. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

technologiczne przy projektowaniu i wykonywaniu robót. 

2.11.2. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową, która posłuży do 

realizacji przedsięwzięcia. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje 

materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

2.11.3. Dokumenty Wykonawcy 

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji okaże się koniecznym uzupełnienie 

dokumentów, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonanie robót na własny koszt. 
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2.11.4. Zgodność robót z dokumentami i programem funkcyjno-użytkowym 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń zapisów zawartych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji 

lokalnej. Założenia w programie funkcjonalno-użytkowym mają charakter koncepcji i w sposób ogólny 

opisują zakres przedsięwzięcia, szczegółowe rozwiązania techniczne należy ująć w dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach będą uważane 

za wartości docelowe. 

2.11.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zapisów prawa w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień 

przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych zakresem. 

2.11.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje, uzgodnienia i pozwolenia Wykonawca Winien uzyskać na swój koszt. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót w tym uzyskania 

niezbędnych decyzji środowiskowych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

2.11.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona aktualne mapy sytuacyjno-

wysokościowe do celów projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 

szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geologiczne/geotechniczne związane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.11.8. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji zamówienia przygotowuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 

materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 

wykonywania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji Wykonawca musi dążyć do uzyskania przez 

Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów 

eksploatacyjnych oraz nakładów prac związaną z eksploatacją zakresu przedsięwzięcia). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty: 

- efektywność ekonomiczna, 
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- aspekty techniczne, 

- aspekty technologiczne, 

- aspekty środowiskowe, 

- trwałość przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę musza być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analizy będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 

Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla 

oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub 

usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy 

opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być 

wystarczająca dla celów jakim te opracowania służą. 

2.11.9. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca w ramach kontraktu opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

- kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- projekt odtworzenia nawierzchni, 

- projektów wynikających z konieczności uzyskania uzgodnień i decyzji, 

- operatów oraz pozwoleń wodnoprawnych (jeżeli będą wymagane), 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana). 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową spełniającą wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), oraz zastosuje się do 

ustawy Prawo Budowlane. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni 

z operatorem sieci (Zakład Usług Wodnych) i Zamawiającym wszelkie parametry projektowanej 

infrastruktury istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacji i trwałości. Wykonawca wykona i wniesie 

do projektu wszelkie potrzebne obliczenia. Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie 

branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 

Ponadto projekty muszą spełniać następujące wymagania: 

- muszą zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikować 

wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności), 

- muszą zawierać niezbędne obliczenia, 

- muszą zawierać opracowania graficzne spełniające wymagania odpowiednich przepisów. 
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2.11.10. Działania w zakresie uzyskania pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje (w tym decyzję 

środowiskową), uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, realizacji, 

zakończenia, odbioru i użytkowania obiektów wybudowanych w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca 

winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzenia dokumentacji wynikające z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury, obiektów i terenów. Wykonawca uzyska 

również zgody właścicieli terenów na prowadzenie robót budowlanych (oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością). 

W przypadku gdy konieczne jest uiszczenie rocznej opłaty za umieszczenie infrastruktury, 

koszty te leżą po stronie Zamawiającego. 

W przypadku gdy konieczne jest uiszczenie opłaty za zajdzie pasa drogowego, koszty z tym 

związane pokrywa Wykonawca 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

- Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 

dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (opłaty administracyjne związane 

z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca), 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 

2.11.11. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót, a przed wystawieniem protokołu końcowego odbioru, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu. 

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać protokoły częściowego odbioru robót z jasno 

określonym zakresem odbioru. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, a przed ich przykryciem. 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno-kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do weryfikacji przed 

rozpoczęciem odbiorów końcowych. 

Jeżeli w trakcie odbiorów końcowych lub procedury pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej. 
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Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 

Zamawiającego oraz operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zawierać między innymi: 

- projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunków projektu 

budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń i wszelkie uzgodnienia, decyzje, 

pozwolenia, notatki służbowe, 

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety odnoście zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do 

zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

- pozwolenie na budowę/dokumenty potwierdzające zgłoszenie robót nie podlegających 

pozwoleniu na budowę, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- protokoły z prób szczelności, 

- protokoły ze zgrzewania rur PE, 

- protokoły z pomiarów elektrycznych, 

- protokoły z badań pobranych próbek, 

- protokoły z zagęszczenia gruntu, 

- protokoły z odbioru poszczególnych terenów, 

- dokumentacja fotograficzna (zdjęcia wykonanych istotnych robót zanikowych), 

- deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń. 

2.11.12. Nadzór autorski 

Wykonawcę dokumentacji projektowej zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego 

dla tych zadań dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być 

wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego leży: 

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań, 

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, 

- pełniący nadzór autorski jest zobligowany do stawienia się na terenie budowy na wezwanie 

Zamawiającego, 

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej. 

2.11.13. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem etapów projektowania i 

realizacji robót, 
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- czas na uzyskanie zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. 

2.11.14. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w 

okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do odbioru końcowego robót. Wykonawca 

zobligowany jest do utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych (za 

bezpieczeństwa na terenie budowy odpowiada Wykonawca). Wykonawca musi zapewnić zaplecze 

socjalne. 

2.11.15. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

2.11.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegać przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek 

sprawdzać czy personel nie prowadzi prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych dla poszczególnych zakresów prac. Plan powinien zawierać: 

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich, 

- zaplanowanie dróg oraz strefy przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów oraz dostęp do nich podczas wykonywania robót, 

- przechowywanie i usuwanie odpadów, utrzymanie na budowie porządku, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobu informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

2.11.17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia znajdujące 

się pod ziemią. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury które 

nastąpiły w wyniku prowadzonych prac. 

2.11.18. Kontrola jakości robót 

Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest do przeprowadzania 

badań i sprawdzeń kontrolnych zwłaszcza w przypadku robót zanikowych. Każdorazowy należy 

sporządzić protokół z odbioru danego zakresy robót. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie zobowiązującymi przepisami, spoczywa 

na Wykonawcy (kierownik budowy). 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 

która dokonała zapisu z podaniem jej imienia nazwiska i funkcji. Zapisy muszą być prowadzone w 

porządku chronologicznym. 

2.11.19. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu dokonywany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy. 

2.11.20. Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie określonym w umowie. 

Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez 

komisję wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, protokołów oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją. W przypadku stwierdzenie podczas czynności odbiorowych 

jakichkolwiek usterek lub braków komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie 

wad. 

3. Definicje 

Użyte w programie funkcjonalno-użytkowym wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający poczytywaną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, 

- Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory, zawory zwrotne itp. Których zadaniem jest 

sterowanie przepływem cieczy oraz odwadnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków i 

układów technologicznych, 

- Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż wyrób, proces lub usługa sązgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie jej realizacji wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

- Gwarancja – zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanych obiektów, 

- harmonogram realizacji robót – dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający 

akceptacji ze strony Zamawiającego, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na 

poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację zadania, 

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie przedmiotu 

zamówienia, 
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- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania, 

- Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 

- Mapa do celów projektowych – jest to uaktualnione przez geodetę mapa zasadnicza, 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego i dokumentacją projektową, 

- Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), 

- Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania i zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie, 

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

- Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych, 

- Dokumentacja projektowa – dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, 

- Projekt techniczny – oznacza uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji 

inwestycji, 

- Projektant – osoba uprawniona będąca autorem dokumentacji projektowej, 

- Pompownia – urządzenie technologiczne służące do nadawania pompowanej cieczy energii 

kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z układu o 

niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu, 

- Przewód wodociągowy – przewód do przesyłania wody w którym przepływ następuje w 

skutek ciśnienia wytwarzanego przez pompy (hydrofory), 

- Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez zaplecze budowy, 

- Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje, urządzenia, zieleń i obiekty na obszarze inwestycji. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokument potwierdzający zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego w wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane 

Wykonawca, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, we własnym zakresie pozyska 

wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu złożenie oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowalne. 

Zakres inwestycji określony nieruchomościami zawartymi w niższym programie funkcjonalno-

użytkowanym należy traktować orientacyjnie. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca 

zobowiązany jest do zweryfikowania działek objętych zakresem inwestycji. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub 

odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie 

Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

W przypadku, gdy materiały i standardy wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w 

dokumentacji lub nie ujęte w normach, zasadach i instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na 

jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Zamawiający określi czy materiały oferowane 

nadają się do zastosowania w robotach. 

Przepisy prawne: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wodne (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowie (Dz. U. 2003 nr 120 

poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z 

późniejszymi zmianami), 
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 

nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2014 poz. 1923), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826), 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981, z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w 

ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

(Dz. U. 2019 poz. 1220, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019, z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Normy: 

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-10702:1999 – Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania. 

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych. 

- PN-EN 736-3:2008 – Armatura przemysłowa – Terminologia. 

- PN-EN 1333:2008 – Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów. 
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- PN-B-10725:1997 – Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania. 

- PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

- PN-EN 12201-1:2011 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 12201-2:2011 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3:2011 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

- PN-EN 12201-4:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura. 

- Inne obowiązujące normy i przepisy w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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4. Załączniki 

4.1. Załącznik nr 1 – proponowana lokalizacja zbiornika naziemnego. 

 

 

 

 

  




