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Przedmiar robót opracowano na podstawie „PROJEKTU ROBÓT 

GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 4 NA TERENIE UJĘCIA 

WÓD PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOŚCI SMOLAJNY”. Wszystkie roboty należy wykonać 

zgodnie z zatwierdzonym projektem a na odstępstwa należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Dla ustalenia cen jednostkowych robót (sumy kosztów bezpośrednich transportu, 

robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku wyliczonych na 

jednostkę przedmiarową robót) przyjęto ceny stosowane w regionie – dane rynkowe. 

Dowieźć należy trzy kolumny rur wiertniczych Ø 457 - 35 m, Ø 406 - 100 m, Ø 355 - 

118 m. Rury Ø 457 - 35 m, Ø 355 - 118 m po zakończeniu robót zostaną zwiezione na bazę 

wykonawcy.  

Do otworu dowieziona będzie kolumna filtra z rur PVC-U Ø zew. 195 mm o łącznej 

długości część podfiltrowa, filtrowa i nadfiltrowa – 30,0 m. Do załadunku i wyładunku zestawu 

wiertniczego i rur wiertniczych użyć należy żurawia samojezdnego o udźwigu min. 4t. 

Wiercenie należy wykonać w rurach osłonowych Ø 457 do 35 m p.p.t., Ø 406 do 100 

m p.p.t., Ø 355 do 118 m p.p.t. Nadzór geologiczny za zgodą Inwestora może wprowadzić 

zmiany co do średnicy rur osłonowych. 

Po wykonaniu wiercenia otwór należy zafiltrować kolumną filtrową z rur PVC typu U 

o następujących parametrach: 

- rura nadfiltrowa Ø zew. 195 mm długości 19,0 m, 

- filtr perforowany Ø zew. 195 mm długości 9,0 m, 

- rura podfiltrowa Ø zew. 195 mm długości 2,0 m. 

Po osadzeniu filtru należy wykonać obsypkę żwirkiem granulowanym wg. wskazań 

nadzorującego geologa. Po zafiltrowaniu otworu, należy przystąpić do jego przepompowania 

(pompowanie oczyszczające) i pompowania pomiarowego (parametrycznego). W tym celu do 

otworu należy zapuścić pompę głębinową, zmontować rurociąg do odprowadzania wody z 

pompowania, zmontować linię elektryczną do zasilania pompy i po wykonaniu pompowania 

dokonać demontażu tych urządzeń. Przed pompowaniem oczyszczającym i po pomiarowym 

należy przewidzieć przerwę technologiczną po zachlorowaniu studni – 24,0 godz. i 24,0 godz. 

na pomiary wzniosu zwierciadła wody. Z otworu pod koniec pompowania pomiarowego należy 

pobrać wodę do analizy bakteriologicznej, fizyko-chemicznej. 
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Po zakończeniu robót wiertniczych otwór zostanie uzbrojony w obudowę studni 

naziemną z laminatu poliestrowo-szklanego, z automatycznym awaryjnym ogrzewaniem i 

armaturą zabezpieczającą, w komplecie: głowica studzienna, zasuwa, zawór zwrotny i 

wodomierz. Obudowa posadowiona zostanie na podłożu żelbetonowym o wym. 2,0 x 1,50 x 

0,25 m. Do otworu zostanie dobrana eksploatacyjna pompa głębinowa wraz ze stalowymi 

rurami tłocznymi na podstawie udokumentowanych parametrów eksploatacyjnych. 

 

L.p. 
Podstawa 

ustalenia 
Opis robót J.m. Obmiar 

1 Prace przygotowawcze 

1.1 
Kalkulacja 

własna 
Roboty geodezyjne - wyznaczenie lokalizacji otworu kpl. 1,00 

1.2 
KNR  2-01 

0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 

spycharek (grubość warstwy do 15 cm) 
m2 100,00 

1.3 
Kalkulacja 

własna 
Transport urządzenia wiertniczego kpl. 1,00 

1.4 
Kalkulacja 

własna 
Montaż urządzenia wiertniczego kpl. 1,00 

 

L.p. 
Podstawa 

ustalenia 
Opis robót J.m. Obmiar 

2 Wykonanie otworu wiertniczego 

2.1 
Kalkulacja 

własna 
Wiercenie otworu m 118,00 

2.2 
Kalkulacja 

własna 
Zafiltrowanie otworu kolumną filtrową m 30,00 

2.3 
Kalkulacja 

własna 
Zabudowanie otworu rurami osłonowymi śr. 406 mm m 100,00 

 

L.p. 
Podstawa 

ustalenia 
Opis robót J.m. Obmiar 

3 Wykonanie badań hydrogeologicznych 

3.1 
Kalkulacja 

własna 
Wykonanie pompowań oczyszczających i pomiarowych doba 2,00 
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L.p. 
Podstawa 

ustalenia 
Opis robót J.m. Obmiar 

4 Wykonanie badań laboratoryjnych 

4.1 
Kalkulacja 

własna 
Wykonanie badań laboratoryjnych wody bad. 2,00 

4.2 
Kalkulacja 

własna 
Wykonanie badań laboratoryjnych warstwy wodonośnej bad. 2,00 

 

L.p. 
Podstawa 

ustalenia 
Opis robót J.m. Obmiar 

5 Montaż obudowy studziennej z armaturą, podłączenie do SUW 

5.1 
Kalkulacja 

własna 

Montaż obudowy studziennej naziemnej z armaturą, 

podłączenie do SUW 
kpl. 1,00 

 

L.p. 
Podstawa 

ustalenia 
Opis robót J.m. Obmiar 

6 Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów 

6.1 
Kalkulacja 

własna 
Demontaż urządzeń wiertniczych kpl. 1,00 

6.2 
Kalkulacja 

własna 
Transport urządzenia wiertniczego kpl. 1,00 

 


